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2. Rajzi anyag 
 
E-1 Helyszínrajz       M 1:500 
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E-6 Homlokzatok       M 1:50 
E-7  Részletrajzok       M 1:10 
E-8  Részletrajzok       M 1:10 
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1.2. 

Tervezői nyilatkozat 

  
ZÖLD SZIGET BÖLCSŐDE 

építésének 
Sajószöged, Mátyás király út 10. hrsz.: 383 

kiviteli terve 
 
 

Alulírott Görzsöny Gábor tervező az alábbi nyilatkozatot 
teszem. 

 
Építtető (megrendelő) adatai illetve az általa megadott 
tervezési program rövid ismertetése: 
 
Építtető adatai:  Sajószöged Községi Önkormányzata   
     3599 Sajószöged, Ady E. u. 71. 
Építés helye:   Sajószöged, Mátyás király út 10.  

hrsz.: 383 
Építmény jellege:  Bölcsőde 
 
Építtető által megadott tervezési program rövid ismertetése: 

- „Új bölcsőde épület építése 1 foglalkoztatási egységgel, 
a szükséges egyéb helyiségekkel.” 
 
Érintett tervezők adatai: 
 
Építészeti tervfejezet: Görzsöny Gábor 
     3580 Tiszaújváros, Örösi út 100. 2/8.  

építész, tervező szakmérnök 
É-05-0241 
 

Tartószerkezeti tervfejezet:  Kiss Imre 
4031 Debrecen, Szitakötő köz 21.  
okl. építőmérnök 
T-T/09-0829 

 
Villamossági tervfejezet: Münnich Gábor 

Miskolc, Fényesvölgyi u. 13.  
elektromos tervező 
V-T-05-0239 
 

Épületgépészeti tervfejezet: Gyarmathy Zsolt 
4029 Debrecen, Dobozi u. 8. II. em. 18. 
gépészmérnök 
G-09-0523 



 
 
Fentieken túl kijelentem továbbá, hogy az engedélyezési 
tervdokumentáció és az abban alkalmazott építészeti műszaki 
megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 
előírásoknak, valamint  

- a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben 
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

45/2004.(VII.26.) BM-KvVM 
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

-245/2006.(XII.5.) Korm. rendeletben, 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 

- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról 

- 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvénynek 
- a területre érvényes rendezési tervben foglaltaknak 

 
- hogy a fenti jogszabályoktól való eltérés nem vált szükségessé 
- a tervezett épület megfelel az érvényben lévő 
akadálymentességre vonatkozó előírásoknak. 
- az építmény megfelel az OTÉK 50.§ (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek, az alábbiak szerint: 

- A tervezési programot az 1.3.2. pont tartalmazza.  
 
- A tervezett épület és annak részei a rendeltetési céljának 
megfelelően, és a helyszíni adottságok figyelembevételével 
valósul meg úgy, hogy nem akadályozza a szomszédos 
ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, 
méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával 
illeszkedik a környezet és a környező beépítés 
adottságaihoz, nem korlátozza a szomszédos telkek 
beépítését, nem károsítja a szomszédos beépítést és annak 
építészeti jellegzetességeit, lehetővé teszi az építészeti 
örökség és az építészeti értékek megóvását, az építmény 
elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete 
és azok kialakítása lehetővé teszi a településkép és a 
környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép 
értékeinek érvényesülését, építészeti megoldásaival hozzá 
járul a táj- és a településkép esztétikus alakításához. 
 
- Az építmény megfelel, a rendeltetési célja szerint, az 
állékonyság és a mechanikai szilárdság, a tűzbiztonság, a 
higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, a biztonságos 
használat és akadálymentesség, a zaj és rezgés elleni 
védelem, az energiatakarékosság és hővédelem, az élet- és 
vagyonvédelem, valamint a természeti erőforrások 
fenntartható használata alapvető követelményeinek, és a 
tervezési programban részletezett elvárásoknak. 



 
- Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar 
nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, a követelmények 
legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító 
megoldással kell teljesíteni. 
 
- A tárgyi építménynél a megújuló energiaforrásra épülő 
rendszerek fogadására, az építmény szerkezetének jelentős 
mértékű megbontása nélkül alkalmas. 
 
- Az építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, 
berendezést építménybe beépíteni csak a jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint szabad. 
 
 - A tárgyi építmény és annak részei, szerkezetei, beépített 
berendezései és vezetékrendszerei a karbantartás, 
korszerűsítés, esetleges csere céljából – a csatlakozó 
szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül – 
hozzáférhetők, valamint azok a magyar nemzeti szabványok 
által megkövetelt biztonsággal megfelelnek a tervezett vagy 
becsült élettartamuk alatt – a rendeltetési céljuknak 
megfelelő biztonsággal – az állékonyság és a mechanikai 
szilárdság, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos 
használat követelményeinek, védelmet nyújtanak a várható 
hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű 
használata során, és megfelelnek és ellenállnak a várható 
mértékű terheléseknek, hatásoknak. 
 

- a tervezett épületet a 7/2006 (V.24.) TNM  rendeletben 
megfogalmazott   épületenergetikai követelmény tekintetében 
megvizsgáltuk, az energetikai számítást mellékeltük. 
 
- az épület számított építményértéke a 245/2006. (XII.5.) Korm. 
rendelet alapján: 
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1.3. 

Műszaki leírás  

 
ZÖLD SZIGET BÖLCSŐDE 

építésének 
Sajószöged, Mátyás király út 10. hrsz.: 383 

kiviteli terve 
 
 
 
1.3.1. Meglévő állapot, környezet leírása, környezetbe történő 
beilleszkedés: 
 
A tervezéssel érintett ingatlan Sajószöged belterületén, a 
Mátyás király úton található, kialakult környezetben. Az 
ingatlannak a hátsókerten keresztül kapcsolata van település 
óvodájával, egy „egységet” képezve azzal a település központi 
részén, megkönnyítve az üzemeltethetőséget. A megbízói igények 
figyelembevételével egy fiatalos tömegképzésű, arányos 
homlokzati struktúrával készülő, de egyszerű épületet 
terveztünk. Az érintett ingatlan a közműszolgáltatók 
nyilatkozatainak megfelelően ellátott. A meglévő telek sík 
adottságú, az új épület építése során annak viszonyait nem 
változtatjuk meg. 
 
1.3.2. Tervezési program leírása, kialakítás: 
 

A beépítési mód oldalhatári beépítés. A tájolás és a 
szomszédos óvodai kapcsolat miatt a tervezett megoldás az adott 
beépítési területet szinte teljes szélességében kihasználja, 
törekedve a megfelelő térméretek és kertkapcsolatok 
kialakítására. A nagyobb játszóudvari méret kialakíthatósága 
miatt a szükséges burkolt felületeket az utcafrontra 
szorítottuk. Az utcafronti épületrészben kapnak helyet a 
dolgozói helyiségek és a melegítő konyha. A főbejárat, illetve a 
gazdasági bejárat is ide nyílik. A gondozási egység észak-déli 
tengelyű, a benapozottságát a kétfrontos nyílászárózás 
biztosítja. A teraszok nyugati tájolásúak, épített, motoros 
árnyékolással védettek. A játszóudvarok a szabványban és 
jogszabályban előírt méretekkel rendelkeznek, felszereltségük, 
kialakításuk is ezek szerint készül. Az utcafronti lapostetős  
épületszárnyon kap helyet az 5 kWh fotovoltaikus rendszer. 

A játszóudvaron különböző kerti játékokat szándékozunk 
elhelyezni a gyermekek számára, a megbízó igényeivel 
összhangban: 
 - hajó 1db 
 - homokozó 1db 
 - bébi hinta 1db 



 - tűzoltóautó 1db 
 - kígyópad 1db 
 - rugós játék: ló, zsiráf 1-1db 
 - rugós mérleghinta 1db 
 - zárt rugós játék: kacsa 1db 
 - egyensúlyozó 1db 
 - kisház 1db 
 - kanadai pad (gyermek) 5db 
 - kanadai pad (felnőtt) 1db 
 - szemetes 4db 
 - homokozó-vizező keret 1db 
 - csúszda, bölcsődei 1db 
 - Egyajtós, kétablakos teraszos rönkjellegű kerti faház (24 
m2) 1db 
 -  Gomba 5db 
 - Ütésccsillapító gumilap 160db 
 -  Gumi szegély 60db 
 - Ildikó II ivókút + 2 nyomógombos csap 1db 
 - Műfű evergreen zöld 7000-szálas 40db 
 - Piramis udvari játék 2db 
 - Sófal 2db 



 
 
1.3.4. A beépítés adottságai, zöldterületi mutató: 

 
Telek területe:                         - 2438 m2 
Beépített alapterület:        - 533,02 m2 
Beépítési százalék:                   21,86 % < 30 % 
     Tehát megfelel! 
Zöldterületi mutató: 
Burkolt, beépített felület:      - 911,91 m2 
Zöldterület:       62,60% > 10,00 % 

     Tehát megfelel! 
 
 
1.3.6. Helyiséglista 
 
Helyiség neve Terület 

 AKADÁLY MENTES WC 4,82 m2 
ÁTADÓ 10,26 m2 
ÁTADÓ 10,26 m2 
AULA 41,35 m2 
BABAKOCSI TÁROLÓ 9,70 m2 
E.T. 1,17 m2 
ELŐTÉR 3,42 m2 
FÜRÖSZTŐ, BILIZŐ 15,48 m2 
FÜRÖSZTŐ,BILIZŐ 15,48 m2 
GÉPÉSZET 6,37 m2 
GYERMEK SZOBA 50,10 m2 
GYERMEK SZOBA 50,10 m3 
IRATTÁR 5,52 m2 
IRODA 13,20 m2 
KÖZLEKEDŐ 44,28 m2 
KÖZLEKEDŐ 16,95 m2 
SZÁLLÍTÓEDÉNY MOSOGATÓ 4,84 m2 
ÖLTÖZŐ 12,90 m2 
NEVELŐI H. 13,32 m2 
RAKTÁR 5,76 m2 
RAKTÁR 5,76 m2 
RAKTÁR 5,76 m2 
RAKTÁR 4,94 m2 
RAKTÁR 6,39 m2 
RAKTÁR 4,75 m2 
FEHÉR MOSOGATÓ 4,62 m2 
TÁLALÓ KONYHA 14,52 m2 
WC 1,44 m2 
WC 1,71 m2 



ZUHANYZÓ 4,14 m2 
ÖSSZESEN 389,31 m2 
TERASZ 18,00 m2 
TERASZ 62,83 m2 

    
1.4.6. Általános kivitelezési és anyagminőségi részletek 
 
Építési anyagok és anyagminőségek A megnevezett termékek csak 
igényszintet határoznak meg! A jelzett típusok ajánlott típusok. 
Azokkal műszaki, esztétikai, szín- és felületazonossági 
szempontból egyenértékűt a kivitelező megajánlhat, de azokat a 
megbízóval és a tervezővel egyeztetnie kell! 
 
Földmunkák 
 
Általában : Minden földkiemelésnek a megfelelő alapozási sík 
eléréséhez szükséges mélységig kell megtörténnie. A 
földkiemelési mélységekre vonatkozó feljegyzéseket a 
Vállalkozónak a helyszínen kell tartania. 
 
Földmunkák : Minden felesleges kiemelt földet és építési 
törmeléket a Vállalkozónak jóváhagyott (engedélyezett) 
lerakóhelyre kell deponálnia. A földfeltöltések, szerves vagy 
más szennyezéstől mentes, jól tömöríthető bányakavicsból 
készüljenek, 20-25 cm vastag rétegekben elteregetve és 
tömörítve. A munkavégzés során minden munkagödör szárazon, 
mindenféle 
vízbehatolástól mentesen tartandó (Tömörségi fok Trg=95%). 
 
Betonmunkák 
 
Általánosságok : Minden alapanyagnak összhangban kell lennie a 
vonatkozó Magyar Szabványokkal és felhasználását a műszaki 
ellenőrnek jóvá kell hagynia. A műszaki ellenőr jóváhagyása a 
Vállalkozó felelősségét és kockázatát nem befolyásolja. Minden 
beszerzési forrást a műszaki ellenőrrel a helyszínre szállítás 
megkezdése előtt jóvá kell hagyatni. Bármely nem 
szabványos anyagot a Vállalkozónak azonnal el kell szállítania a 
helyszínről, és saját költségén kell megfelelővel 
helyettesítenie. A vasbeton tartószerkezetekhez csak 
ellenőrzött, a műszaki ellenőr által jóváhagyott helyről 
származó transzportbetont lehet használni. Helyszínen kevert 
betont csak alárendelt szerkezetekbe lehet beépíteni. 
 
Tárolás :  A cement, az adalékanyag, a víz és a vasalás 
megfelelőképpen tárolandó, oly módon, hogy az állagromlás vagy 
 



Keverés : A vízmennyiséget a keverékhez egy ütemben kell 
hozzáadni. A bedolgozhatóság javítására később a keverékhez 
vizet adni tilos, az ilyen beton nem dolgozható be. A 
cementmennyiség mérése nem történhet térfogatméréssel. A durva 
és a finom adalékok mennyiségének meghatározása külön-külön, 
súly szerint, hitelesített adagolószerkezet segítségével 
történjen. Gyakran kell mérni, és számításba venni az 
adalékanyagok nedvességtartalmát. Nem fogadható el a helyszínen 
az a beton, amelyik több mint egy órával a víz keverékhez való 
hozzáadása után érkezik. Minden betont a kezdeti víz hozzáadását 
követő 1,5 órán belül be kell dolgozni. A helyszínre 
szállításnak összhangban kell lennie a 
megközelítési móddal, illetve a szállító járművekkel. A beton 
tömörítését a műszaki ellenőr által jóváhagyott módszerrel kell 
végezni. 
 
 
Betonkezelés : A túlzott zsugorodás megelőzésére a betont a 
szilárdulás első szakaszában meg kell védeni a kiszáradástól és 
7 napig folyamatosan, erősen nedvesen kell tartani. Az 
alkalmazandó védelmi módot a műszaki ellenőrrel jóvá kell 
hagyatni. 
 
 
Időjárási viszonyok : Szélsőséges (meleg vagy hideg) időjárási 
viszonyok esetén betont bedolgozni csak a műszaki ellenőr 
előzetes hozzájárulásával szabad, kellően részletes 
betontechnológiai terv birtokában. 
 
Hibás betonrészek eltávolítása : A Vállalkozónak meg kell 
szereznie a műszaki ellenőr hozzájárulását, mielőtt eltávolít 
valamely hibás betonrészt. 
 
Vasalás : Minden acélbetét a terepszint felett, megfelelően, 
tartókon tárolandó. Ha bármely acélbetét repedés vagy ridegség 
jeleit mutatja, az egész szállítmány visszautasítandó és 
eltávolítandó a helyszínről. A kiálló acélbetét végződések, ahol 
felületük rozsdásodás veszélyének van kitéve, megvédendőek az 
időjárási viszontagságoktól. A Vállalkozónak részletes hajlítási 
jegyzéket kell készítenie valamennyi acélbetét vágási hosszának, 
átmérőjének, alakjának és helyének megadásával. A betonacélokat 
melegen hajlítani tilos. Minden acélrögzítő elem, alátámasztó 
bak, stb. alkalmazásához a műszaki ellenőr jóváhagyása 
szükséges. 
 
Betontechnológiai terv : A Vállalkozónak betontechnológiai 
tervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 
- a nyers beton mozgatására, szállítására vonatkozó leírásokat 
és előírásokat 



- a beton bedolgozásának módszereit, az alkalmazandó tömörítő 
eszközöket 
- az utókezelési módszereket és azok tervezett időtartamát az 
időjárás függvényében 
- a kizsaluzásoknak a betonozástól számított legközelebbi 
időpontját az alkalmazni javasolt betonösszetételekre, a 
különféle szerkezeti elemekre vonatkozóan a hőmérséklet 
függvényében 
A műszaki ellenőr által jóváhagyott betontechnológiai tervtől 
eltérni csak a műszaki ellenőr előzetes engedélyével szabad. 
 
Mintavétel és minőségvizsgálat 
 
Általában : A Vállalkozónak tájékoztatnia kell a műszaki 
ellenőrt és meg kell szereznie a felhatalmazását a kocka-
töréspróbákat végző független minőségvizsgáló laboratórium nevét 
és módszerét illetően. A minőségpróbák költségei a Vállalkozót 
terhelik. Vállalkozónak a helyszínen kell tartania a 
minőségpróbák teljes jegyzőkönyvét, hogy a műszaki ellenőr 
szakmai 
felügyelet során betekintést nyerhessen. A Vállalkozónak kell a 
helyszínen tartania a minőségpróbákhoz szükséges minden 
felszerelést és apparátust, megfelelő munkarendben. 
 
Próbakockák :  A próbakockák mintavétele a helyszínen történjék, 
a próbakockák kezelését és a próbatöréseket a vonatkozó Magyar 
Szabványok és Műszaki Előírások szerint kell végezni. Az egy 
napra eső mintavételek száma és időpontja a műszaki ellenőr 
megítélése szerint változhat. Amennyiben a műszaki ellenőr 
másként nem rendelkezik, betonozásonként (naponta) 3 darab 
próbakocka készítendő a helyszínen, ebből egy 7 napos korban, 
egy pedig 28 napos korban kerül 
töréspróbára, a megmaradó pedig tartalékban tartandó. A tartalék 
próbakocka töréspróbájáról a műszaki ellenőr rendelkezik, 
amennyiben valamely próbakocka nem éri el a szabványos, még 
elfogadható szilárdságot. A próbakockák akkor tekinthetőek 
megfelelőnek, ha szilárdsági átlagértékeik meghaladják a 
kockaszilárdság Magyar Szabvány által rögzített statisztikai 
határértékét. Betonozás közben a beton konzisztenciája a 
próbakockák mintavételi ütemével 
párhuzamosan ellenőrizendő, a Magyar Szabványnak megfelelő 
szabványos roskadás próbával. A roskadás a hatékony bedolgozást, 
vibrálást és tömörítést megengedő minimális értékű legyen, és a 
munka megkezdése előtt a műszaki ellenőr és a Vállalkozó 
megállapodása tárgyát képezze, ami a továbbiakban csak a műszaki 
ellenőr jóváhagyásával változtatható meg. Amennyiben kétség 
merül fel valamely a helyszínen felhasznált beton minőségét 
illetően, a műszaki ellenőr 



megkívánhatja a betonminta laboratóriumi analízisét. A műszaki 
ellenőr rendelkezéseinek megfelelően, a minta lehet a tartalék 
próbakocka vagy az elkészült munka egy darabja. 
 
Adalékanyagok :  Amennyiben a műszaki ellenőr minőségellenőrzést 
kíván meg, a minőségellenőrzésre átadott adalékanyag-mennyiség 
nem lehet kevesebb, mint 1,5 kg a finom adalékok esetében, 
illetve 9 kg a durva és 11 kg a teljes szemszerkezetű adalékok 
esetében. 
 
Víz : Amennyiben a műszaki ellenőr megkívánja, a Vállalkozónak 
jelentést kell adnia a víz analitikai vizsgálatáról, hogy 
bármely, a cementre vagy az acélbetétekre káros hatású anyag 
jelenléte kimutatható legyen. 
 
Terheléspróbák : Terhelési próbát kell végezni, amennyiben 
megalapozott kétség merül fel a szerkezet szilárdságával 
kapcsolatban. Az ilyen próba (20 fokos szilárdulási 
átlaghőmérséklet mellett) a beton 56 napos kora után vagy előtte 
csökkentett teherrel a statikus tervező bevonásával készülhet. 
Próbaterhelés esetén, ha az a fenti 56 nap után történik, a 
szerkezetet 
megemelt értékű, a terv szerinti teljes terhelés 1,25-szörösének 
megfelelő terhelésnek kell alávetni, amely terhelést 24 órán 
keresztül fenn kell tartani. A próbaterhelés ideje alatt a 
teljes terhelés hordására alkalmas dúcolást kell készíteni, 
hézagot hagyva a próbának alávetett szerkezeti elem alatt. 
Amennyiben a leterhelést követően 24 órán belül nem épül le a 
terhelés alatt mért maximális lehajlásnak legalább 75 százaléka, 
a terheléspróbát meg kell ismételni. 
A szerkezetet nem megfelelőnek kell minősíteni, ha a második 
próba során mért maximális lehajlásnak nem épül le legalább 75 
százaléka. Amennyiben a próba folyamán vagy leterheléskor a 
szerkezet gyengeség jeleit, a hibás kivitelezés következtében 
indokolatlan lehajlást mutat, újra kell építeni, vagy meg kell 
erősíteni a műszaki ellenőr döntése szerint. 
 
Acélbetétek : A Vállalkozónak minőségi bizonyítványt 
(tanúsítványt) kell beszereznie, vagy amennyiben szükséges, a 
műszaki ellenőr által kiválasztott 600 mm-es próbadarabokat kell 
terheléspróbára bocsátania, saját költségén. 
 
Cement : Vállalkozónak a műszaki ellenőr rendelkezésére kell 
bocsátania a gyártó minőségi bizonyítványát.  Bármely 
minőségpróbára bocsátandó minta 4,5 kg-os kell legyen.  
A minőségvizsgálatokat a Magyar Szabványok szerint kell 
elvégezni és értékelni, független laboratóriumban. 
 
Zsaluzat 



 
Általában : Minden zsaluzatnak szilárdnak és mereven 
kialakítottnak kell lennie és valóban meg kell felelnie az 
előírt formának és méreteknek, a megadott tűrések 
figyelembevételével. Valamennyit úgy kell kialakítani, hogy a 
megszilárdult betonról annak károsodása nélkül eltávolítható 
legyen. A betonnal érintkező felületeknek rátapadt 
cementhabarcstól, kiálló 
szegektől, lehasadt daraboktól és minden más, a betonfelület 
tönkretételére alkalmas meghibásodástól mentesnek kell lenniük. 
Minden csatlakozásnak a cementlé kiszivárgásának 
megakadályozására alkalmasan zártnak kell lennie. A hibás 
csatlakozásokat tömíteni kell. A kapcsolatokat úgy kell 
kialakítani, hogy lehetővé tegyék a könnyű kizsaluzást, lehetnek 
szegezettek, csavarozottak vagy más módon rögzítettek, a 
betonszilárdulás alatti korrekt formatartás biztosítására. A 
betonozás megkezdése előtt minden szemét, forgács, hulladék, 
fűrészpor, drótmaradék eltávolítandó a zsaluzat belsejéből. 
 
Felületkezelés és megtámasztás :  Minden, a nedves betonnal 
érintkező zsalufelület zsaluolajjal vagy más engedélyezett 
bevonattal kell kezelni a beton tapadásának megelőzésére. 
Ezeknek a bevonatoknak vízben nem oldódónak, nem-szennyezőnek, a 
betonra nem ártalmasnak kell lenniük, továbbá nem lehetnek 
rétegesen pikkelyesedők és eső- vagy mosóvíz által 
eltávolíthatóak. Cementálódást lassító folyadékok kizárólag 
külön rendelkezés alapján használhatóak fel. Minden zsaluolaj, 
kötéslassító folyadék, stb. távol tartandó a vasalástól és külön 
gond fordítandó arra, hogy ezek ne halmozódhassanak fel a 
zsaluzat alján. Minden zsaluzat és megtámasztás megfelelően 
méretezendő a friss beton által - és az építés közbeni 
állapotnak megfelelően más szerkezeti elemek által - átadott, 
lokális és teljes összegezett erőkre egyaránt. A szerkezet 
zsaluzással és más ideiglenes szerkezetekkel együtt készülő 
részei biztonságosan rögzítendők és szükség szerint ideiglenesen 
merevítendők. A zsaluzat lehajlás a friss beton súlya alatt nem 
haladhatja meg a 3 mm-t, ha a kiviteli terv másként nem 
rendelkezik. Monolit lemezek és gerendák alsó síkja 3 m 
fesztávonként 3 mm-rel túlemelendő. A túlemelés fokozatos 
legyen, és ne csökkentse a betonkeresztmetszetet. A 
túlemeléseknél arra is vigyázni kell, hogy ne csökkenjenek a 
tűzvédelmi követelmények miatt előírt betontakarások. 
 
Az alátámasztások eltávolítása :  Minden zsaluzóelem a beton 
károsítása nélkül távolítandó el. A beton rugalmassági 
modulusának tervezett értékét általában lassabban éri el, mint a 
szilárdságát, a zsaluzatot alátámasztó dúcok korai eltávolítása 
ezért terven felüli alakváltozásokat okoz. Ennek megelőzésére 
normál körülmények között a dúcok negyedét a beton 7 napos kora 



után szabad csak elbontani. A dúcok újabb negyede bontható el 14 
nap után, majd újabb negyed 21 nap után. Az utolsó negyedet a 35 
nap után szabad csak elbontani, mindezt befolyásolhatja, hogy a 
még nem teljesen megszilárdult födémnek milyen terheket kell 
hordania. Ha a körülmények (elsősorban a hőmérséklet) 
indokolják, a fenti bontási időket úgy kell meghosszabbítani, 
hogy az egyes bontások időpontjában a beton jellemzői azonosak 
legyenek a normál körülmények között szilárduló beton adott 
idejű jellemzőivel. 
 
Téli munkavégzés 
 
Általában : Akkor, amikor a hőmérséklet 5°Celsius alatt van, 
helyszíni betonkeverés egyáltalán nem történhet.  Részletes 
időjárás előrejelzést kell kérni, amennyiben a betonozást követő 
első napokban fagy várható. Különös óvatossággal kell eljárni, 
ha a hideg széllel jár együtt! Minden ilyen esetben a 
transzportbeton előállítójával kell egyeztetni, az adalékszerek 
mennyiségét és a szükséges utókezelés, takarás, esetleg ráfűtés 
összehangolása érdekében. A Vállalkozónak az ilyen jellegű 
munkavégzés megkezdése előtt az általa javasolt eljárás 
megfelelőségét jóvá kell hagyatnia a műszaki ellenőrrel. A 
műszaki ellenőr jóváhagyása a Vállalkozó felelősségét és 
kockázatát nem befolyásolja. 
 
Elővigyázatossági intézkedések :  Amikor a fenti időjárási 
körülmények várhatóak, annak érdekében, hogy a műszaki 
ellenőrrel jóváhagyathassa a fagykárok megelőzésére 
foganatosított rendszabályok megfelelőségét, a Vállalkozónak 
folyamatosan jegyzőkönyvet kell vezetnie a bedolgozott betonnak 
az e célra alkalmas hőmérővel mért hőmérsékletéről, illetve 
tervet kell készítenie a beton megfelelő védelmére, és elő kell 
készítenie az ehhez szükséges eszközöket. Ezen kívül a 
Vállalkozónak legalább négy próbakockát kell készítenie az 
egyébként is megkívántakon kívül, melyeket az általuk 
reprezentált adagolóból illetve szállítmányból kell venni és a 
bedolgozott beton mellett kell hagyni annak érdekében, hogy a 
beépített 
szerkezettel azonos hőmérsékleti viszonyoknak legyenek kitéve a 
fagyvédelmi rendszabályok időtartama alatt. Ezt követően ezeket 
a próbakockákat a szokásos módon kell kezelni és megfelelő 
korban el kell végezni próbatörésüket annak az igazolására, hogy 
a beton elviselte, "átélte" a fagykárra érzékeny időszakot. 
 
 
Ideiglenes terhek 
 
A szilárdulás időszakában a szerkezeti elemek nem terhelhetőek. 
Építési felszereléssel vagy anyagokkal való túlterhelésük a 



kivitelezés bármely időszakában tilos, továbbá nem tehetők ki 
erős rázkódásnak vagy túlzott vibrálásnak. A kivitelezés során 
minden betonfelület megvédendő a károsodástól, elszíneződéstől 
és a károsító anyagok hatásától. 
 
Kitűzési mérettűrések 
 
Az elkészült szerkezeti elemek mérete feleljen meg az MSZ 
7658/2–82 szerinti pontossági osztályoknak: 
Beton támfalak       "h" 
Simított betonaljzatok vastagsága     "d" 
Nyers betonaljzatok vastagsága     "g" 
Vakolandó monolit vasbetonszerkezetek    "g" 
Nyersen maradó monolit vasbetonszerkezetek   "f" 
Monolit szerkezetek fa zsaluzatai     "f" 
 
Kivitelezési munkahézagok, csatlakozások 
 
Minden munkahézag helyét a műszaki ellenőrrel, statikus 
tervezővel egyeztetni kell a munkák megkezdése előtt. Nem 
alakítható ki munkahézag megfelelő rekesztő-elem alkalmazása 
nélkül. Más rendelkezés hiányában a rekesztőelemeket 
függőlegesen kell rögzíteni, illetve merőlegesnek kell lenniük a 
vasalásra. A munkahézagok között folyamatosan kell végezni a 
betonozást. A munkahézag felszínét a következő adag friss beton 
bedolgozása előtt meg kell tisztítani a cementtejtől, a laza 
adalékdaraboktól vagy hibás betonrészektől. A munkahézag teljes 
keresztmetszetének enyhén durvított felületet kell mutatnia, 
amely mentén a végződések illetve az adalékdarabok egyenletesen 
helyezkednek el. Az újabb rész betonozása előtt a korábban 
készült rész csatlakozó felületét alaposan meg kell nedvesíteni, 
illetve kötőhíddal kell kezelni. A frissen bedolgozott betont a 
csatlakozási felület mentén végig különös gonddal kell 
tömöríteni. 
 
Felületek 
 
Minden betonfelületnek kitöltetlen részektől, likacsosságtól 
vagy más hiányosságtól mentesnek kell lennie. A kész 
betonfelületek közt jelen esetben nem készül olyan ami 
látszóbeton felülettel kerülne kialakításra. 
 
Hibás munkarészek 
 
A hibás munkarészek eltávolítását és pótlását a műszaki ellenőr 
rendelkezései alapján kell elvégezni. Az eltávolítandó munkarész 
kiterjedését és az eltávolítás módszereit illetően a műszaki 
ellenőrnek és Vállalkozónak meg kell egyeznie. A nyersen maradó 
betonfelületeken lévő esetleges hibák kijavítását az építész 



tervezővel is szükséges egyeztetni. Minden hibás munkarész 
eltávolítását és pótlását a Vállalkozónak a saját költségére 
kell elvégeznie. 
 
Üregek és hornyok 
 
A Vállalkozó felelőssége minden elektromos kábeltok, cső, bekötő 
doboz, üreg, stb. megfelelő módon a beton elemekbe való 
elhelyezésének koordinálása az alvállalkozókkal. A Vállalkozónak 
kell biztosítania, hogy ezeket a követelményeket a műszaki 
ellenőr jóváhagyja az eltakarás előtt. Minden betonba helyezendő 
bekötő doboznak, horonynak, üregnek az előírt méretűnek kell 
lennie, helyüket pontosan ki kell tűzni, majd pontosan 
körülbetonozni. A Vállalkozó felelőssége a tervezett 
födémáttörések, aknák stb. helyének pontos betartása is. 
Semmilyen üreg, áttörés vagy horony nem véshető a betonba a 
műszaki ellenőr előzetes engedélye nélkül. 
 
Építésvezetés 
 
A Vállalkozónak alkalmaznia kell egy alkalmas személyt, akinek 
végig a helyszínen kell tartózkodnia, és akinek elsődleges 
kötelessége a vasalás elkészítésének és elhelyezésének, valamint 
a beton bedolgozásának felügyelete a munkák minden szakaszában. 
Minden próbatest az ő közvetlen felügyelete alatt készüljön. 
 
 
 
1.3.7. Anyagok, szerkezetek  
 
Munkavédelem  
 
Az építés során be kell tartani a 32/1994. (XI.10) IKM sz. 
rendelet mellékletében (Építőipari Kivitelezési Biztonsági 
Szabályzat) foglaltakat, különös tekintettel a 8. fejezetben 
(Földmunkák), a 9. fejezetben (Építőipari állványok), a 15. 
fejezetben (Faszerkezetek építés-szerelési munkák) a 17. 
fejezetben (Szak- és szerelőipari munkák) és a 20. Fejezetben 
(Beton- és vb. munkák) előírtakra, - az építkezéssel kapcsolatos 
biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi 
Munkaügyi Konferencia 1988 évi 75. ülésszakán elfogadott 167. 
számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LXXX. törvény 
- a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a 
munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 
1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2000. évi LXXV. törvény 
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 



- az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. 
(IX. 26.) Korm. rendelet 
- az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői 
tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az 
építési naplóról szóló rendelet előírásait. 
A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavédelemre 
vonatkozó hatályos rendelkezéseket a munkaterületen tartózkodó 
összes alkalmazottja és alvállalkozójának alkalmazottja mindig 
és maradéktalanul betartsa. Tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi 
előírások és a biztonságos munkavégzés szabályai ellen vétő 
személyt a műszaki ellenőr vagy a megbízottja a munkaterületről 
kiutasíthatja és biztosítja, hogy a kiutasított személy a 
munkaterületet 30 percen belül elhagyja. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni az összes szükséges biztonságtechnikai berendezés 
(pl.: tűzoltó berendezés, elsősegély felszerelés stb.) és 
ideiglenes szerkezet (pl.: korlátok, védőtető stb.) 
beszerzéséről és a helyszínen üzemképes állapotban tartásáról 
illetve felépítéséről és megfelelő állapotban tartásáról, akkor 
is, ha sem a kiviteli tervből sem máshonnét erre nem kapott 
utasítást. 
 
Az alább felsorolt ártalmas anyagok nem használhatóak fel az 
építkezés során: 
• Magas alumíniumoxid-tartalmú cement. 
• Nem-természetes formában előforduló kalcium-kloridot 
tartalmazó cement ill. beton. 
• Azbeszt vagy azbeszt-alapú anyagok 
• Karbamid formaldehid hab 
• Alkáli reagens adalékanyagok 
• Kalcium klorid 
• Vas-piritet tartalmazó adalékanyag 
• Porított kohó- és vulkáni salak 
• Kalciumszilikát tégla 
• Kalciumszilikát cserép vagy csempe 
• Bármely más ártalmas, illetve a Magyar Szabványok által nem 
jóváhagyott anyag. 
 
Minden anyagnak és kivitelezési módnak összhangban kell lennie a 
hatályos Magyar Szabványokkal. Azokban az esetekben, amelyekben 
vonatkoztatható Magyar Szabványbeli előírás nincs, az anyagoknak 
vagy valamely elismert Európai Szabványnak kell megfelelniük, 
vagy az elérhető legjobb minőségűnek kell lenniük, a Megrendelő 
jóváhagyásával. Minden munkát gyakorlott szállítók és 
szakképzett, tapasztalt munkások részvételével, a megszokottnál 
nem nagyobb segédmunkás arány mellett kell elvégezni. A 
kivitelezés színvonala a lehető legmagasabb legyen. Régi anyagok 
nem használhatók fel a helyszínen a megrendelő és a tervező 
előzetes engedélye nélkül. Minden anyagot és alkotórészt a 
gyártó utasításaival és specifikációjával összhangban 



megfelelően kell elhelyezni, továbbá megfelelő módon, víztől, 
fagytól és káros időjárási hatásoktól védve kell tárolni. 
Károsodott vagy hibás anyag nem használható fel a munkák során. 
A munkák kitűzését a vállalkozó fogja elvégezni, mely 
elvégezhető a földszinti alaprajz és az alapozási terv alapján. 
A vállalkozónak kell a tervlapon feltüntetett adatokat 
ellenőrizni, és lehetőséget adni a megrendelőnek a kitűzés 
ellenőrzésére. Minden munkának eleget kell tennie az érvényes 
magyar építési törvényeknek és előírásoknak és a Vállalkozási 
Szerződésben, illetve más illetékes Hatóságok rendelkezéseiben 
foglalt szabályozásnak. 
 
Az egyedi beton és vasbeton szerkezeteket a statikus műszaki 
leírás tartalmazza, azok pontos kialakításáról, 
anyagminőségekről statikus kiviteli terv készült. 
 
 
1.3.7.1. Alapozás 
 
A területre vonatkozó talajmechanikai szakvélemény nem készült. 
Az alapozás a gyártmányterven és a statikus terven megadott 
mélységi és szélességi méretekkel készüljön. Amennyiben a 
jelzett alapozási síknál rendellenesség (feltöltés, szerves 
anyag, stb.….)  tapasztalható , úgy a tervező  feltétlenül  
értesítendő. Az épület alapozása beton sávalap,  statikai tervek 
szerinti mélységi, keresztmetszeti jellemzőkkel és 
betonminőséggel. 
 
Betonacél: B500B  
Betonok: Alaptest betonja: 

C16/20-X0v(H)-32-F2 
Talpgerenda és zsalukő kibetonozás: 
C20/25-XC1-24-F2 

 
1.3.7.2. Lábazati fal 
 
A statikus kiviteli terveken jelölt helyeken, méretben és 
betonminőséggel készül. 
 
1.3.7.3. Homlokzati falak 
 
A külső teherhordó falak POROTHERM 30 N+F falazó elemből 
készülnek, HF 10 falazó habarcsba rakva légtömör falazással, a 
falkötés szabályainak megfelelően, az alaprajz szerinti 
méretekkel. A nyílások felfekvéseinél nagy szilárdságú kisméretű 
téglából falazott erősítés készül. A falaknak meg kell felelniük 
a vonatkozó tűzvédelmi szabványban rögzített tűzállósági 
értékeknek.  



Technológia : Az új falazó elemeknek ki kell elégíteniük a 
vonatkozó Magyar Szabványok előírásait, továbbá tisztának, 
szilárdnak és épnek kell lenniük, egyértelmű élekkel és egyforma 
mérettel. A habarcshoz használt homoknak minden tekintetben meg 
kell felelnie a legutóbbi Magyar Szabványoknak, és megfelelő 
szemszerkezetűnek kell lennie, 5-től lefelé a szabvány 
síkfalazatoknál használt homokra vonatkozó táblázatának 
megfelelően. A cement falazócement vagy közönséges cement 
legyen. A cementet tiszta és száraz körülmények között kell 
tárolni. Minden szennyezett vagy károsodott cementet el kell 
távolítani a helyszínről. A mész 
oltott vagy félig oltott mész legyen, és minden tekintetben 
feleljen meg a legutóbbi Magyar Szabványoknak. A vállalkozónak 
különös gondot kell fordítania a külső nyílászárók és a 
téglafalazat közötti csomóponti részlet megoldására. Meg kell 
oldani a lég- és vízzárást úgy, hogy az alkalmazott segédanyagok 
(tömítőanyagok) ne a homlokzati felületen jelenjenek meg, azaz 
rejtve, takarva legyenek. A falazás során a vállalkozónak a 
megkívánt módon megfelelő tágulási hézagokat kell biztosítania. 
Mozgási hézagot kell kialakítani azokon a helyeken, ahol a tégla 
gyártója, a megrendelő, ill. tervező előírja, vagy ahol az a más 
anyagú szerkezethez való csatlakozás miatt szükséges.  
Porotherm falazatok kivitelezése előtt az alkalmazástechnikában 
leírt időjárás esetén előkészületi fázisban a Porotherm falazati 
elemeket nedvesíteni kell, a habarcsban lévő nedvesség túl gyors 
távozásának elkerülése érdekében. A falazást a falsarkoknál kell 
kezdeni, a megnedvesített téglákat teljes felületükön 
habarcságyba kell helyezni. A sarokra elhelyezett téglákat 
vízmértékkel és gumikalapáccsal pontosan be kell állítani, a 
vízszintes méreteket is ellenőrizni kell. Amennyiben a falsarok 
kialakításához a gyártott kiegészítő elemek nem nyújtanak 
kielégítő megoldást,úgy azokat egész elemből, fűrészeléssel kell 
előállítani. Az így kialakított sarokpontokon, az egyenes 
téglasorok 
kialakítása céljából célszerű a tégla felső élén zsinórt 
kifeszíteni. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 8–16 mm 
között változhat, átlagosan 12 mm. A vízszintes habarcshézag 
kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy az a téglák 
külső éléig teljesen ki legyen töltve. A vízszintes hézagból 
kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. 
A téglák végleges helyükre illesztésénél, a hagyományos 
téglafalazatoknál megszokott kőműveskalapács 
helyett gumikalapácsot kell használni. A falazóblokkokat 
kötésben kell falazni. Gyártott feles elem hiányában a feles 
elemek egész elemből fűrészeléssel is előállíthatók. 
Derékszögtől eltérő falsarok vagy a tégla méretrendjétől eltérő 
méretű falak esetén az elemek fűrésszel egyedileg méretre 
szabhatók. Amennyiben alkalmazásuk nem kerülhető el, a felesnél 



kisebb méretű elemeket a fal általános szakaszán, a fal 
belsejében kell elhelyezni, szintén kötésben falazva. 
 
 
1.3.7.4. Belső teherhordó falak 
 
A belső teherhordó falak POROTHERM 30 N+F falazó elemből 
készülnek, HF 10 falazó habarcsba rakva légtömör falazással, a 
falkötés szabályainak megfelelően, az alaprajz szerinti 
méretekkel. A nyílások felfekvéseinél nagy szilárdságú kisméretű 
téglából falazott erősítés készül. Technológiai előírásokat lásd 
fentiekben megfogalmazottak szerint. 
 
1.3.7.5. Válaszfalak 
 
A tervezett válaszfalak POROTHERM 10 N+F válaszfal blokkokból 
készülnek HF 10 falazó habarcsba rakva.  A falazás során 
háromsoronkénti huzalmerevítésről és a válaszfal megfelelő 
kiékeléséről gondoskodni kell. Technológia: A válaszfalakat az 
aljzatbetontól és födémtől hanglágy alátétekkel kell 
elválasztani. A falazatok felületképzésekor más szerkezetekkel 
való találkozásoknál üvegfátyol erősítést kell alkalmazni, a 
glettelt, festett felületen repedések megjelenése nem fogadható 
el. A falaknak vizes helyiségekben csempével burkolhatónak kell 
lenniük. A belső válaszfalak szerkezetének lehetővé kell tenniük 
azt, hogy bennük a fal szélességi méreténél nem vastagabb 
gépészeti és elektromos vezetékezés elhelyezhető legyen. A 
falaknak nedvesség okozta káros alakváltozásokkal szemben 
ellenállónak kell lenniük 20 fok Celsius környezeti hőmérséklet 
és 75-90 %-os páratartalom mellett. A válaszfal csak méretezett 
válaszfalalapra, illetve szilárd, megfelelő teherbírású födémre 
építhető. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazóhabarccsal 
kell kiegyenlíteni. A válaszfalakat kétsoronként a vízszintes 
hézagban vezetett 2,8mm-es lágyvas huzalokkal kell merevíteni és 
egymáshoz, illetve a teherhordó falakhoz csatlakoztatni, 
bekötni. A válaszfal felső síkja és a födém között 1-1,5 cm-t 
kell hagyni és habarccsal ki kell tölteni. A legfelső sorban 
minden harmadik téglát ék alakúra kell vágni, és ezzel megoldani 
a kiékelést. A téglasorok felrakásánál a téglákat teljes 
felületű habarcságyba kell helyezni. Falazáskor a vízszintes 
fuga vastagsága 8–16 mm között változhat, átlagosan 1,2 cm. A 
vízszintes habarcshézag kialakításánál gondosan ügyelni kell 
arra, hogy az a téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve 
habarccsal. A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges 
habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges 
helyükre illesztésénél, a hagyományos téglafalaknál megszokott 
kőműveskalapács helyett gumikalapácsot kell használni. A 
válaszfaltéglákat kötésben kell falazni. Válaszfaltégla 
alkalmazása esetén az eresztékek irányát nem kell soronként 



váltogatni. A fal síkjából kiálló eresztékeket le kell ütni, 
hogy a vakoláshoz egységes sík felület álljon rendelkezésre. 
 
1.3.7.6. Födémek, áthidalók, pillérek, koszorúk  
 
A falazott szerkezetek esetében a nyílások kiváltása a falazás 
során a főfalaknál elemmagas áthidalással és a válaszfalaknál 
Porotherm 10 áthidalókkal készül a statikus kiviteli terv, 
illetve a nyomott övre vonatkozó termékismertetőben előírtak 
szerint. Az egyedi mon. vb. áthidalók  statikai terv  szerint  
készülnek. Az áthidalók elhelyezésének síkja az alaprajzról 
leolvashatók.  A készülő födém monolit vasbeton födém a statikus 
kiviteli terv szerinti kialakítással. A vb. szerkezetek esetében 
alkalmazott betonvas minősége B 60-40, a beton minősége C 25-
30/kk. A monolit szerkezetek  készítéséhez szükséges dúcolat  
kivitelezésekor a kivitelezési szabályzat előírásait  szigorúan 
be kell  tartani! A zsaluzat  csak a beton 28 napos szilárdulása 
után bontható el. A beton utókezelésére  kiemelt  figyelem 
fordítandó. 
 
1.3.7.7. Lépcsők, liftek 
 
Nem készülnek. 
 
1.3.7.8. Épület körüli járda, úthálózat 
 
A járda 10cm vastag kavicságyra  fektetett  10cm vastag betonból  
készül. A járdafelület „saját levében” simított vagy  
járdahengerrel  csúszásmentesített  legyen. A fal  mellett és 
maximum 2m-ként dilatációs hézag létesítendő , melyet bitumen 
kiöntéssel telíteni szükséges. A térburkolatok az előkészített 
és tömörített altalajra fektetett Typar 150gramm/m2 minőségű 
geotextiliára terített 15cm vtg. kavicságyazaton nyugvó 15cm 
vtg. betonból készülnek utólagos dilatáció kialakításával. A 
parkolók a térburkolatoknak megfelelő rétegrenddel épülnek meg, 
azzal a különbséggel, hogy a parkolók esetében a dilatálatlan 
betonfelületre homokágyba fektetett kiselemes térkő burkolat 
készül 6cm vtg.-ban. 
Technológia : A burkolatok készítéséhez csak olyan elemeket 
szabad használni, amelyek megfelelnek a vonatkozó termékszabvány 
előírásainak. A szegélyelemek mellé futósorszerűen kell fektetni 
a szél és irányköveket (félkő, kötőkő), amelyek a továbbiakban a 
sorolási irányt, a kötési szabályokat és a fektetési szintet is 
meghatározzák. Szabályos szélű felületek kivitelezését a szegély 
készítésével; a szabálytalan szélű felületek építését pedig a 
mezőközépen lévő egész elemek fektetésével célszerű kezdeni. 
Szegélyezés nélküli burkolatok esetén a szélső burkoló elemeket 
betonba kell fektetni, ezáltal biztosítva a szélső elemek 
megfelelő ”befogását”. A hézag irányát a széleken lefektetett 



iránykövekhez kell igazítani. Nagy felületek esetén, ahol a 
szélkövek messze vannak egymástól (4,0 m), közbenső iránysorok 
kialakítása szükséges. A lefektetendő elemek pontos helyét az 
iránykövek közé kifeszített zsinórral kell kijelölni. A köveket 
egymás után, sorba kell fektetni, ügyelve az előírt 
hézagtávolságnak, a sorok egyenességének, valamint sorhálózat 
derékszögűségének a betartására. Az elemek közötti hézagok 
egyenletességének biztosításához használható távtartó elem is, 
de gyártható olyan burkoló elem is, amelynek oldalfalán erre a 
célra hézagképző borda van kiképezve. Amennyiben a felületet 
minták díszítik, akkor először a minták főbb vonalait kell 
először lefektetni. Ha a felületet többféle eltérő alakú elem 
alkotja, akkor egyedileg kell kipróbálni és felismerni a kötés 
törvényszerűségeit. Az elemek engedélyezett mérettűrései miatt a 
megkívánt fektetési szélesség betartását, a szélbekötések 
távolságát egy-egy iránysor kirakásával célszerű ellenőrizni. A 
térburkoló elemeket mindig a már lefektetett elemek felületéről 
kell fektetni. A fektetés utolsó művelete az elemek kiigazítása 
irány és hézagszélesség 
szerint. Magassági kiigazításra csak egyes csatlakozásoknál, 
műtárgyaknál lehet szükség; a mező középi felületek magassági 
kiigazítását a vibrációs tömörítés biztosítja. A nagyobb, 
szabályos felületeknél előnyös a gépi fektetés alkalmazása, 
ebben az esetben egyszerre egy raklap alapterületének megfelelő 
mennyiséget képes a speciális fogó és emelő berendezés 
lefektetni. A szegélyezés és a mezőszéli szabálytalan alakzatok 
lerakása ebben az esetben is kézzel történik és szükséges lehet 
a géppel lerakott elemek kézzel történő kiigazítására is. Erre 
acélra jól használható a kézi kőfogó szerszám. A lerakott 
burkolatot a szélek felől kiindulva, közép felé haladva 
egyenletesen be kell vibrálni. Ez a vibrálás biztosítja az 
elemek ágyazó/fektető rétegbe történő benyomódását és a burkolat 
felszínének végleges beszabályozását. Az erre a célra alkalmas 
berendezés legfeljebb 16 kN rázóerejű lapvibrátor, amelynek a 
kövekkel érintkező lapját gumi- vagy műanyaglemezzel kell 
ellátni, hogy a térburkoló elemek, valamint szegélyek a 
tömörítés során ne károsodjanak. A beton térburkoló köveket 
mindig hézagokkal fektetik. A hézagszélességet általános esetben 
3-5 mm-re javasolt választani. A hézagkitöltő anyag lehet homok, 
gumibitumen, vagy bitumenes habarcs. Fugázó homokként 0/3 mm 
szemnagyságú, agyag- és iszapmentes homokot kell használni. A 
hézagokat folyamatosan - a fektetés előrehaladtával - kell 
kitölteni. A fugázásra az egyik módszer az, hogy a felületre 
teljesen szárazon ráterített homokot besöprik. A burkolatot 
addig kell hézagolni és újratömöríteni (vibrálni), míg a fugák 
teljesen fel nem telítődnek homokkal. Lehetőség szerint ezt a 
módszert célszerű alkalmazni. A másik lehetséges eljárás szerint 
vízzel történik a homok beiszapolása az elemek közötti fugákba. 
Ebben az esetben vibrálni szigorúan tilos! A kiszáradás után 



újabb homokterítés és beiszapolás következik, mindaddig amíg a 
hézagok fel nem töltődnek. A beiszapoláskor vigyázni kell arra, 
hogy a burkolat ágyazata ne ázzon fel. Ez a fugázási mód 
különösen nagy odafigyelést, szakértelmet követel. 
Ha a hézagokat kevert hézagkitöltő anyaggal (gumibitumen, 
bitumenes habarcs) kell kitölteni, akkor a hézagszélességet 
legalább 8 mm-esre javasolt választani. Az ilyen felületeknél a 
hézagokat előbb a szokott módon homokkal kell kitölteni, majd a 
kiöntés előtt kb. 30 mm mélységig kitisztítani a kiöntő anyag 
részére.  
 
1.3.7.9. Talajnedvesség elleni szigetelés, vízszigetelés 
 
A lapostetős épületrészen a zárófödémen 2 réteg csapadékvíz 
elleni szigetelés készül a vonatkozó rétegrend szerinti egyenes, 
illetve fordított kivitelben a funkció függvényében, a kiviteli 
tervben meghatározott lejtésviszonyokkal. 
Talajnedvesség ellen 1 réteg bitumenes nehézlemez 4 mm 
vastagságban, forrasztva a technológiai előírások maximális 
betartásával. Javasolt szigetelőanyag: E-G4 F/K VILLAS. 
Alkalmazott kellősítő anyag : BAUDER BURKOLIT V oldószeres 
bitumenmáz. 
Technológia : A lemezeket 15 cm átfedéssel és toldással kell 
összeépíteni, teljes felületen hegeszteni, eltolással 
kialakítva. A szigetelés aljzata előírt hőmérsékletű, kellő 
szilárdságú, sima, térfogatálló, előírt mértékben dilatált, 
száraz és pormentes legyen. Az aljzatoknál az éleket és 
hajlatokat 4 cm-es sugarú lekerekítéssel kell kialakítani. A 
szilikátbázisú szilárd aljzatok felületét - ragasztott rétegrend 
alkalmazása esetén - tisztítás és portalanítás után egy 
rétegben, (pl. hideg bitumenmázzal) alapozni kell. Nedves 
felületű aljzatra vizes bitumenemulziót kell egy rétegben 
alapozásként felhordani. A szigetelést csak száraz időben, min. 
+5 oC (és max. 40 oC) hőmérsékleten szabad készíteni. A 
szigetelőlemezek hegesztését csak a PB gázüzemű (vagy 
elektromos, forró levegős üzemű) berendezések használatára 
betanított, kellő szakmai gyakorlattal rendelkező szakmunkások 
végezhetik. A szigetelőlemez sávokat fektetési terv szerint ki 
kell görgetni, a 15 cm-es átlapolásokat, toldásokat a helyükön 
be kell állítani, majd legalább 6 cm átmérőjű keménypapír 
hengerre vissza kell tekercselni. Ragasztáskor az olvasztó 
berendezéssel a lemez teljes alsó felületét folyamatosan 
melegítve kell a lemezt kigörgetni, és a lemezközéptől a szélek 
felé haladó taposó mozgással leragasztani, ill. homogenizálni. A 
lemezszéleknél a bitumenömledéknek 1-2 cm széles sávban ki kell 
türemkedni. A lemezek széleit spatulával vagy lehúzófával úgy 
kell lesimítani, hogy a lemez éle ferde felületű legyen. A 
ragasztás vagy a hegesztés során légzárványok, hólyagok, 
feltáskásodások, felpördülő lemezszélek nem maradhatnak. A 



fólia-alátétes lemezekről beépítés során a védőfóliát gázégővel 
vagy forró levegővel, a ragasztással, ill. a hegesztéssel 
egyidejűleg le kell olvasztani. 
A szigetelés elkészítése előtt a terveknek megfelelően 
tömörített kavicságyazatot, vasalt aljzatbetont kell készíteni.  
A szigetelést minimális helyen áttörik a gépészeti és 
esetlegesen az elektromos vezetékek. Ezekben az esetekben: A 
víz- és csatorna vezetékek egy béléscsőben húzódnak meg, e 
csövet gallérral alakítják ki, ehhez lehet csatlakoztatni a 
talajnedvesség elleni szigetelést. A béléscső és a haszoncső 
közötti teret gyűrűs tértömítővel (csavarszorításra befeszülő 
tömítő idommal) kell vízzáróvá tenni.  
A vizes helyiségekben az aljzatbetonon egy réteg kenhető 
használati víz elleni szigetelés készítendő  MUREXIN 1 KS 
folyékony fóliával. A függőleges felületen weber.tec 822 
(DEITERMANN SUPERFLEX 1) egykomponensű folyékony fólia 
szigetelés készül. Alkalmazott  mélyalapozó MUREXIN LF 1. A 
szigetelést legalább 40 cm-re, a zuhanyzóknál 2,20 m magasságig 
fel kell vezetni. 
Az alkalmazott szigetelési rendszernek lehetővé kell tennie, 
hogy a technológiailag rá következő szerkezeteket és anyagokat 
fogadni tudja. 
 
 
 
1.3.7.10. Hőszigetelések 
 
Hőszigetelések, lépéshang elleni szigetelések 
 
Talajra fektetett padló esetén:   lépésálló polisztirol 
hab 10 cm vtg.  
Zárófödémeken:                        lépésálló 
polisztirol hab 20 cm vtg.  
Magastető szerkezeten:                        ásványi szálas 
15+15 cm vtg. 
Homlokzaton (vb. szerkezetek előtt):        heratekta,styrofoam 
6 cm vtg. 
 
1.3.7.11. Kémények, szellőzők 
 
A gépészeti terv szerint készülő gázkazán rendszeréhez tartozó 
égéstermék elvezető készül. 
A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségek mesterséges 
szellőzését a gépészeti kiviteli terv szerint szükséges 
kialakítani. 
 
1.3.7.12. Tetőfedés, bádogozás 
 



A tervezett épület egyik része lapos tetős kialakítással valósul 
meg a kiviteli terv szerinti rétegrenddel, járható és nem 
járható kivitelben, a vízszigetelés tekintetében egyenes, 
illetve fordított rétegrenddel.  
Az épület magas tetős része két félnyereg tetőformából áll. A 
héjazat betoncserép, a homlokzati tervlapokon feltüntetett 
színben és kivitelben. 
A tetőfedő szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy szélvihar vagy 
egyéb elemi erő hatására ne essenek le szerkezeti elemek a 
tetőről. A függőereszcsatorna (150mm) és lefolyócsövek (100mm) 
Lindab termékek antracit színben. Az ereszcsatornákat 12 
(legfeljebb 15) méterenként beforrasztott dilatációs elemmel 
kell dilatálni. A Lindab lemezekből készített egyedi 
profilelemeket a kiviteli terv és részletrajzok szerint kötelező 
elhelyezni. 
 
1.3.7.13. Nyílászárók 
 
A homlokzati nyílászárok 6 kamrás műanyag tok-, és 
szárnyszerkezetűek, hőszigetelő üvegezéssel készülnek. A 
falazott parapetekhez műanyag belső könyöklő tartozik, anyagára 
és felületkezelése megegyezik a nyílászárókra alkalmazandó 
móddal. A külső párkányok pórszórt felületű alu. lemezből 
készülnek antracit színben. A belső nyílászárók utólag 
szerelhető tokkal készülő papírrács betétes szárnyszerkezetűek, 
illetve ahol a hatályos előírások megkövetelik, ott bizonyos 
helyiségek ajtói üvegezettek, melyek üvegezése legalább 60 cm-es 
magasságban kezdődnek. A mélyen üvegezett nyílászárók 1,00 m 
magasságig biztonsági üveggel ellátottak. 
 
1.3.7.14. Burkolatok 
 
Az alkalmazott burkolatok a tervlapokon megjelölteknek 
megfelelően kerüljenek kialakításra.  
A vizes helyiségek ( wc, kézmosó, zuhanyzó) 2,10m-ig kerül 
csempézésre. A csempeburkolatok kizárólag hálós felrakásmódban 
készülhetnek. 
 A csempék felrakásánál és hézagolásánál jóváhagyott anyagokat 
kell használni, a gyártó utasításaival összhangban. A csempéket 
minden irányban pontosan, egyenes mentén kell csatlakoztatni, a 
széleken beépített, színben illeszkedő élvédő profilokat kell 
használni. Azokon a helyeken, ahol a csempe valamilyen 
szerelvénnyel érintkezik, szilikonos tömítést vagy hasonlót kell 
alkalmazni a csatlakozásnál. Csempézés válaszfallapokból épített 
válaszfalra, vagy gipszkarton falszerkezetre készül. A csempézés 
anyaga I. osztályú; sarok- és fordulóelemekkel, valamint a 
rendszerhez tartozó összes kiegészítő elemmel rendelkező csempe 
lehet.  



A vizes helyiségek és az alaprajzon jelölt helyeken 
csúszásmentes kerámia burkolat készüljön. Az irodák, előterek 
kőlapból készüljenek.  
A burkolás megkezdése előtt a felületet fel kell takarítani, 
portalanítani szükséges mind a vízszintes, mind a függőleges 
szerkezetek esetében. Ezt követően a burkolni kívánt részekre 
weber.col primer alapozó felhordása szükséges. Az egységes és 
egyenletes alapfelület biztosítása végett a beltérben weber.niv 
profi önterülő aljzatkiegyenlítő felvitele javasolt, tervezett. 
A szakszerű utókezelésre különös gondot kell fordítani, de az 
esetlegesen alkalmazott vízzáró bevonatok (belső vizes 
helyiségek technológiai szigetelése) tapadáscsökkentő hatását a 
további felületképzésre mindenképpen vizsgálni kell. A 
vasalatlan aljzatok dilatációja cca. 25 m2-ként szükséges, de 
egy szakasz maximális oldalhossza legfeljebb 6 méter lehet. Az 
aljzatoknak a burkolás megkezdése előtt a szakági irányelvek 
szerint megkívánt szilárdságot el kell érnie, megfelelően 
száraznak, zsír és pormentesnek kell lennie. 
A burkolólapoknak nedvesség-felszívódással, tágulással és 
savakkal szemben ellenállónak kell lenniük. Mivel az összes 
burkolólapnak harmonizálnia kell egymással, azért azokat 
egyetlen szállítótól, az összefüggő felületeken egy szállításból 
és gyártásból, azonos mérettűrési osztályból kell beszerezni. A 
lapokat 3 mm-es hézaggal kell fektetni, a vonatkozó Magyar 
Szabványoknak megfelelően. A padlóburkolat sarok és 
lábazatképzésének meg kell felelniük a szabványoknak és az ÁNTSZ 
előírásainak is. 
 
1.3.7.15. Belső felületképzés 
 
Vakolatok : Falazott és vasbeton szerkezetek vakolásánál nedves 
vakolat alkalmazandó.  
Minden belső falazott fal, illetve a beton felületek ott, ahol 
síkegyeztetés miatt ez szükséges, 10 mm alapvakolatból és 3 mm 
befejező, simító rétegből álló 13 mm vastag vakolatréteget 
kapnak. A vakolandó falfelület gondosan megtisztítandó és 
előkészítendő. Minden vakolt felületet gondosan kell simítani a 
vakolatokra és a méretpontosságra vonatkozó 
szabványok előírásai alapján első osztályú kivitelnek megfelelő 
simaság és egyenletesség biztosítása érdekében. A vállalkozónak 
megfelelő rozsdamentes acél profilú sarokelemet, lezárást, 
illetve tágulási hézagperemezést kell biztosítania az éleknél, 
csatlakozásoknál és más anyaghoz való kapcsolódásoknál. Minden 
csatlakozást, szeglyukat vagy hasonlót ki kell tölteni a gyártók 
utasításaival összhangban, hogy tökéletesen sima felületet 
lehessen biztosítani.  
A vakolat acél sarokelemeit és lezáró peremeit a gyártók 
utasításainak megfelelően kell rögzíteni. 



A vakolatra a csempézett felületek kivételével  RIGIPS RIMANO 0-
3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipszet kap, Supralux 
HARMONI MIX beltéri falfesték kerül felhordásra. Más típusú 
festék alkalmazása esetén az alkalmazni kívánt terméknek 
alkalmasnak kell legalább 5 alkalommal történő vizes lemosásra, 
azt állagának, felületi megjelenésének megváltozása nélkül kell 
elviselnie. A látszó acélszerkezetek Trinát alapozófesték 
felhordását követően Trinát magasfényű zománcfesték réteggel 
ellátandók. 
 
 
1.3.7.16. Homlokzati felületképzés 
 
A lábazat kőburkolatot kap. A fém felületek gyártói 
felületkezeléssel készülnek, a terven szereplő színvilágban. A 
homlokzati felületek Terranova gyártmányú – 15 cm vastag EPS és 
kőzetgyapot hőszigetelő anyagból álló vakolatrendszerre 
felhordott.  
 
1.3.8. Épületgépészeti műszaki leírás 
 
Külön, szakági kiviteli tervek alapján.  
 
1.3.9. Villamos műszaki leírás 
 
Külön, szakági kiviteli tervek alapján. 
 
1.3.10. Környezetvédelmi tervfejezet 
 Az építés során betartandó környezetvédelmi követelmények: 

 
 A kivitelezés során olyan technológiákat lehet alkalmazni, 
melyek egyértelműen kizárják a környezet szennyeződésének 
(talaj, talajvíz, diffúz légszennyezés, stb.) lehetőségét. 
Új vízvezetékeket, szennyvízcsatornákat, valamint kapcsolódó 
műtárgyakat vízzáró és nyomásálló kivitelben lehet készíteni. Az 
üzembe helyezhetőség feltétele a csatornák és a műtárgyak 
sikeres víz zárósági és nyomáspróbája, a vízvezetékek alapos 
átmosása és fertőtlenítése, amiket a műszaki átadás-átvételi 
eljáráson kell dokumentálni. 
Az építési, ill. kivitelezési munkák során keletkező hulladékok 
- melyek körét a módosított 16/2001.(VII.18) KÖM. Rendelet 1. 
sz. melléklete határozza meg- kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, 
szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás..) a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló módosított 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet előírásai 
szerint kell gondoskodni. 
Az építési – és az azt követő karbantartási, felújítási munkák – 
során, ill. az intézmény területén bármilyen tevékenységet végző 
Vállalkozók részéről a Megbízó köteles megkövetelni a jelenleg 



érvényben lévő környezetvédelmi előírások betartását és 
betartatását, az alábbi főbb szempontok figyelembevételével: 
A vállalkozók helyi vezetői kötelesek biztosítani a 
munkavállalók oktatását a telephelyen betartandó 
környezetvédelmi követelményekről. 
A vállalkozó köteles gondoskodni az ideiglenes felvonulási 
létesítmények a rendezett esztétikus állapot folyamatos 
fenntartásáról, a burkolt és füvesített területek 
tisztántartásáról, állagának megóvásáról. 
Készülék, berendezés, nyomvonalas létesítmény tisztítási munkái 
során az eltávolított anyagok kezelése, tárolása, elszállítása a 
lerakási vagy ártalmatlanítási területekre csak a vonatkozó 
előírások szerint lehetséges. 
Berendezés, gép, készülék megbontása során elfolyó anyagok 
felfogása, elhelyezése – megfelelő edényzet vagy tálca 
segítségével – csak a munkaterület illetékes vezetőjének 
utasításai szerint történhet. 
Berendezés, készülék, alkatrész mosása, tisztítása csak a 
Megbízó vagy a munkaterület illetékes vezetője által megjelölt 
helyen, az előírásoknak megfelelő módon történhet. 
A munkavégzéshez esetlegesen szükséges veszélyes áruszállítása 
(pl. gépolaj) átfejtése, tárolása, a keletkező veszélyes 
hulladékok (festékes doboz, olajos rongy, stb.) kezelése során 
maradéktalanul betartandók a vonatkozó környezetvédelmi 
előírások. 
Olyan anyagot (pl. gépolaj), amely kiömlés, elfolyás esetén a 
talajt, talajvizet szennyezheti csak az arra kijelölt, 
betonozott felületen, vagy kármentő tálcában tárolható. 
A munkavégzés vagy anyagtárolás során esetlegesen előidézett 
talaj, talajvíz szennyezést a területileg illetékes vezetőnek 
haladéktalanul be kell jelenteni. A kárelhárításról a Megbízóval 
egyeztetett módon kell gondoskodni. 
Építési – szerelési – bontási munkák során keletkező hulladékok 
a szerződésben rögzített, vagy az építési – szerelési naplóban 
szabályozott módon helyezhető el. Az elkülönített gyűjtés, 
tárolás szabályai betartandók. 
Külön előírás hiányában a munkavégzés során keletkező kisebb 
mennyiségű kommunális hulladék a munkaterület szerinti illetékes 
vezető által megjelölt hulladékgyűjtőbe helyezhető el. 
Biztosítani kell a belsőégésű motorral szerelt gépjárművek, 
munkagépek, aggregát, stb. jól beszabályozott üzemét, a levegő 
tisztaság, ill. a zaj védelem érdekében. 
Gépjármű, munkagép, aggregát zajcsökkentő elemeit eltávolítani 
nem szabad, azok hiányában a berendezés nem üzemeltethető. 

 
 
  

1.3.11. Nyilatkozat 
 



 A tervezett építmény megvalósítása során az építési és 
bontási hulladék tervezett mennyisége a 45/2004.(VII.26.) BM-
KvVM rendeletben foglaltak szerinti mennyiségi küszöböt nem 
haladja meg. 
 
Sorszám Hulladék anyag minősége 

szerinti csoportok 
Számítás 
szerinti 
mennyiség (t) 

Mennyiségi 
küszöb (t) 

1. Kitermelt talaj 355,20 20 
2. Betontörmelék 1,32 20 
3. Aszfalt - 5 
4. Fahulladék 4,10 5 
5. Fémhulladék - 2 
6. Műanyag hulladék 1,80 2 
7. Vegyes építési és bontási 

hulladék 
8,23 10 

8. Ásványi eredetű hulladék - 40 
 
2. számú melléklet a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 
rendeletéhez 
 

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP 
Az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 

 
Az építető adatai: 
Neve: Sajószöged 
Községi Önkormányzata 
 
Címe: 3599 
Sajószöged, Ady E. u. 
71. 

A vállalkozó adatai: 
 
Neve, címe:                  
KÜJ, KTJ száma: 
 

Dátum: 
2018. június hó 

Az építéshely adatai: 
Címe: Sajószöged, Mátyás király u. 10. 
 

 

Helyrajzi száma: 383                                                             
A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése, 
felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (a 
kívánt rész aláhúzandó) 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 
A hulladék anyagi 
minősége szerinti 
csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezés
e 

Helyszín
e 

1. Kitermelt talaj 17 05 
04 355,20 Elterítés Helyben 

2. Betontörmelék 17 01 1,30 Deponálás Hejőpapi 



01 hulladék 
telepen 

3. Aszfalttörmelék     
4. Fahulladék 17 02 

01 
4,10 Deponálás 

hulladék 
telepen 

Hejőpapi 

5. Fémhulladék     
6. Műanyag hulladék 17 02 

03 
1,80 Deponálás 

hulladék 
telepen 

Hejőpapi 

7. Vegyes építési és 
bontási hulladék 

17 09 
04 

8,23 Deponálás 
hulladék 
telepen 

Hejőpapi 

8. Ásványi eredetű 
építőanyag-hulladék 

    

Összesen: 370,73 
 
1.3.12. Mennyiségi kimutatás 

  
 
1. Kitermelt talaj (humuszleszedés) 
 724 m2×0,20 m ×1,6 t/m3 = 231,68 t  
 1526 m2területű zöldterületen telken belül elterítésre kerül 
 
 96,5 m2×0,8 m ×1,6 t/m3 = 123,52 t  
 60t-t kaviccsal keverve feltöltésre használunk 
 63,52t-t a humusz terítés alatt földfeltöltésre használunk 
                                  
   összesen:        355,20t 
 
2. Jelentős mennyiségű betontörmelék nem keletkezik (transzport 
betont használunk) 
betonpumpa 10 alk. × 0,13 m3 × 2,1 t/m3 = 1,30 t  
 
3. Aszfalt  

- Nem keletkezik 
 
4. Fahulladék  
- 1050 m2 × 0,0065 m3/m2 × 0,6 t/m3 = 4,1 t 
összesen: 4,1 t 
 
5. Fémhulladék  

- Nem keletkezik 
 
6. Műanyag hulladék (raklap sapka) 
- 800 db × 0,0015 = 1,8 t 
 
Vegyes építési és bontási hulladék (gépészeti vésések) 



- 3000 m × 0,02 × 0,02 × 1,3 t/m3 = 1,56 t 
- 1000 m × 0,05 × 0,05 × 1,3 t/m3 = 3,25 t 
- 40 db × 0,30 × 0,2 × 1,3 t/m3 = 3,12 t 
- 40 db × 0,06 × 0,06 × 2,1 t/m3 = 0,30 t 
vegyes építési és bontási hulladék összesen: 8,23 t 
 
8. Ásványi eredetű hulladék 
  nem keletkezik 

 

 
 
 
 
 
 

Görzsöny Gábor 
építész, tervező 

szakmérnök 
É-05-0241 
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