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1.2.

Tervezdi nyllatkozat

zOLD SZIGET BOLCSODE
epitésének
Sajoszoged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383
kiviteli terve

Alulirott GOrzsoény Gabor tervezd az alabbi nyilatkozatot
teszem.

Epftteté (megrendeld) adatai illetve az altala megadott
tervezési program rovid ismertetése:

Epittetd adatai: Sajoszoged Kozségi Onkormanyzata
3599 Sajobszoged, Ady E. u. 71.

Epités helye: Sajoszoged, Matyas kiraly ut 10.
hrsz.: 383

Epitmény jellege: Bdlcséde

Epitteté,éltal megadott tervezési program rovid ismertetése:
,»,UJ bdlcséde épililet épitése 1 foglalkoztatasi egységgel,
a szukseges egyéb helyiségekkel.”

Erintett tervezdk adatai:

Epitészeti tervfejezet: Gorzsony Gabor )
3580 Tiszaujvaros, Ordsi ut 100. 2/8.
épitész, tervezd szakmérnok

E-05-0241

Tartdszerkezeti tervfejezet: Kiss Imre
4031 Debrecen, Szitakotd koz 21.
okl. épitémérndk

T-T/09-0829

Villamossagi tervfejezet: Munnich Gabor
Miskolc, Fényesvolgyil u. 13.
elektromos tervezd

V-T-05-0239

Eplletgépészeti tervfejezet: Gyarmathy Zsolt
4029 Debrecen, Dobozi u. 8. Il. em. 18.
gépészmérndk
G-09-0523



Fentieken tul Kijelentem tovdbba, hogy az engedélyezési
tervdokumentdcidé és az abban alkalmazott épitészeti milszaki
megoldasok megfelelnek az &ltalédnos érvényld és eseti hatdsagi
eldirdsoknak, valamint
- a 19172009 (IX.15.) Korm. rendeletben
- 312/72012. (XI. 8.) Korm. rendelet
45/2004.(VI11.26.) BM-KvVM
- 253/1997. (XI11. 20.) Korm. rendelet (OTEK)
-245/2006.(XI11.5.) Korm. rendeletben,
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatrol
- 1993. évi XCIII. szami munkavédelemrél szdld torvénynek
- a teruletre érvényes rendezési tervben foglaltaknak

- hogy a fenti jogszabalyoktol vald eltérés nem valt szikségessé
- a tervezett épulet megfelel az érvényben 1évé
akadalymentességre vonatkozd eld&irésoknak.
- az épitmény megfelel az OTEK 50.8 (3) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az alabbiak szerint:

- A tervezési programot az 1.3.2. pont tartalmazza.

- A tervezett épiulet és annak részei a rendeltetési céljanak
megfelelden, és a helyszini adottsdgok figyelembevételével
valosul meg uUgy, hogy nem akadalyozza a szomszédos
ingatlanok és épitmények, o©nallé rendeltetési egységek

rendeltetésszerd és biztonsagos haszndlhatbésagat,
méreteivel, elhelyezésével, epitészeti kialakitasaval
illeszkedik a kornyezet és a kornyezd beépités

adottsagaihoz, nem korlatozza a szomszeédos telkek
beépitését, nem karositja a szomszédos beépitést és annak
épitészeti Jjellegzetességeit, lehetdvé teszi az épitészeti
Orokség és az épitészeti értékek megovasat, az épitmény
elhelyezési médja, beépitési magassédga, homlokzata, tetdzete
és azok kialakitadsa lehetdévé teszi a telepliléskép és a
kérnyezet eldnydsebb kialakitédsat, a taj és telepliléskép
értékeinek érvényesilését, épitészeti megoldasaival hozzéa
jarul a taj- és a telepuléskép esztétikus alakitasahoz.

- Az épitmény megfelel, a rendeltetési célja szerint, az
allékonysag és a mechanikai szilardsag, a tlzbiztonsag, a
higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem, a biztonsagos
hasznalat és akadalymentesség, a zaj és rezgés elleni
védelem, az energiatakarékossag és hévédelem, az élet- €S
vagyonvédelem, valamint a természeti eréforrédsok
fenntarthatdé haszndlata alapvetd kovetelményeinek, és a
tervezési programban részletezett elvarasoknak.



- Az alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozdé magyar
nemzeti szabvany alkalmazasaval vagy mas, a kovetelmények
legalabb ezzel egyenértékd teljesitését biztositd
megoldassal kell teljesiteni.

- A téargyi épitménynél a megujuld energiaforrasra épild
rendszerek fogadasara, az épitmény szerkezetének Jjelentds
mértékl megbontidsa nélkil alkalmas.

- Az épitési célra szolgalé anyagot, szerkezetet,
berendezést épitménybe beépiteni csak a jogszabalyokban
meghatarozott feltételek szerint szabad.

- A targyi épitmény és annak részei, szerkezetei, beépitett
berendezései es vezetékrendszerei a karbantartas,
korszeriisités, esetleges csere céljabél — a csatlakozé
szerkezetek  allékonysaganak veszélyeztetése nélkul —
hozzaférhetdék, valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok
altal megkoévetelt biztonsaggal megfelelnek a tervezett vagy
becsult élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak
megfeleld biztonsdggal — az allékonysag és a mechanikai
szildrdsag, valamint a rendeltetésszerd és biztonsagos
hasznadlat kovetelményeinek, védelmet nyujtanak a varhato
hatdsok okozta &4rtalmak ellen az épitmény rendeltetésszerd
hasznalata soran, és megfelelnek és ellenallnak a varhaté
mértékld terheléseknek, hatésoknak.

a tervezett épiletet a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben
megfogalmazott épuletenergetikai kovetelmény tekintetében
megvizsgaltuk, az energetikai szamitast mellékeltik.

- az eépulet szamitott épitményértéke a 245/2006. (X11.5.) Korm.
rendelet alapjan:

Tiszaujvaros, 2018. junius h
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1.3.

Mliszaki leiras

ZOLD SZIGET BOLCSODE
épitésének
Sajoszoged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383
kiviteli terve

1.3.1. Meglévé allapot, kornyezet leirasa, kornyezetbe torténd
beilleszkedeés:

A tervezéssel érintett ingatlan Sajoészoged belteriletén, a
Matyas kiraly Jaton talalhato, kialakult koérnyezetben. Az
ingatlannak a hatsdékerten Kkeresztul kapcsolata van telepulés
6vodajaval, egy ,egységet” képezve azzal a telepulés kodzponti
részén, megkdnnyitve az ilizemeltethetdséget. A megbizdi igények

figyelembevételével egy fiatalos tomegképzést, aranyos
homlokzati strukturéaval készuld, de egyszerd éplletet
terveztink. Az érintett ingatlan a kézmlszolgaltatdk

nyilatkozatainak megfeleldéen elldtott. A meglévd telek sik
adottsagu, az Uj épulet eépitése soran annak viszonyalt nem
valtoztatjuk meg.

1.3.2. Tervezési program leirasa, kialakitéas:

A beépitési mod oldalhatari beépités. A tajolas és a
szomszédos Ovodail kapcsolat miatt a tervezett megoldas az adott
beépitési teriletet szinte teljes szélességében kihasznéalja,
torekedve a megfeleld térméretek és kertkapcsolatok
kialakitasara. A nagyobb jatszoudvari méret Kkialakithatdésaga
miatt a szukséges burkolt feluleteket az utcafrontra
szoritottuk. Az utcafronti épuletrészben kapnak helyet a
dolgozdbéi helyiségek és a melegitd konyha. A fdébejarat, illetve a
gazdasagi bejarat is ide nyilik. A gondozasi egység észak-déli
tengelyd, a benapozottsagat a kétfrontos nyilaszarbdzés
biztositja. A teraszok nyugati tajolasuak, épitett, motoros
arnyékolassal védettek. A jatszéudvarok a szabvanyban és
jogszabalyban eldirt méretekkel rendelkeznek, felszereltséguk,
kialakitasuk 1is ezek szerint készul. Az utcafronti lapostetds
épltletszarnyon kap helyet az 5 kWwh fotovoltaikus rendszer.

A  Jatszdédudvaron kiilonboz8d  kerti  jatékokat szandékozunk
elhelyezni a gyermekek szamara, a megbi1z6 igényeivel
0sszhangban:

- hajo 1db

- homokozé 1db

- bébi hinta 1db



- tidzoltsauts 1db

- kigyopad 1db

- rugoés jaték: 16, zsiraf 1-1db
- rugés mérleghinta 1db

- zart rugos jaték: kacsa 1db

- egyensulyozd6 1db

- kishaz 1db

- kanadai pad (gyermek) 5db
- kanadai pad (felndtt) 1db

- szemetes 4db
- homokoz6-vizez8 keret 1db
- csuszda, bélcsdédei 1db

- Egyajtds, kétablakos teraszos rénkjellegd kerti fahdz (24
m2) 1db

- Gomba 5db
- Utésccsillapité gumilap 160db
-  Gumi szegély 60db

- 1ldiké 11 ivékat + 2 nyomégombos csap 1ldb
- Mirfid evergreen zold 7000-szalas  40db

- Piramis udvari jaték 2db

- Sofal 2db



1.3.4. A beépités adottsagai, zoldteruleti mutato:

Telek terilete:

Beépitett alapterilet:
Beépitési szazalék:

Zoldteruleti mutato:
Burkolt, beépitett felilet:

Zoldterulet:

1.3.6. Helyiséglista

Helyiség neve
AKADALY MENTES WC
ATADO

ATADO

AULA

BABAKOCSI TAROLO
E.T.

ELOTER

FUROSZTO, BILIZO
FUROSZTO, BILIZO
GEPESZET
GYERMEK SZOBA
GYERMEK SZOBA
IRATTAR

1RODA

KOZLEKEDO
KOZLEKEDO
SZALLITOEDENY MOSOGATO
OLTOZ0

NEVELOI H.
RAKTAR

RAKTAR

RAKTAR

RAKTAR

RAKTAR

RAKTAR

FEHER MOSOGATO
TALALO KONYHA
WC

WC

Tehat megfelel!

Terulet
4,82
10,26
10,26
41,35
9,70
1,17
3,42
15,48
15,48
6,37
50,10
50,10
5,52
13,20
44,28
16,95
4,84
12,90
13,32
5,76
5,76
5,76
4,94
6,39
4,75
4,62
14,52
1,44
1,71

- 2438 m2
- 533,02 m2
21,86 % < 30 %

Tehat megfelel!

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

- 911,91 m2
62,60% > 10,00 %



ZUHANYZ0 4,14 m2

OSSZESEN 389,31 m2
TERASZ 18,00 m2
TERASZ 62,83 m2

1.4.6. Altalanos kivitelezési és anyagmindségi részletek

Epitési anyagok és anyagmindéségek A megnevezett termékek csak
igényszintet hataroznak meg! A jelzett tipusok ajanlott tipusok.
Azokkal miszaki, esztétikai, szin- és felluletazonossagi
Szempontbdél egyenértékit a kivitelezé megajanlhat, de azokat a
megbizéval és a tervezdédvel egyeztetnie kell!

Fo6ldmunkak

Altaldban : Minden foldkiemelésnek a megfeleld alapozadsi sik
eléréséhez szukséges mélységig kell megtorténnie. A
foldkiemelési mélységekre vonatkozo feljegyzéseket a

Vallalkozénak a helyszinen kell tartania.

Foldmunkak : Minden felesleges Kkiemelt TfToldet és épitési
tormeléket a Vallalkozdénak Jjovahagyott (engedélyezett)
lerakohelyre kell deponalnia. A foldfeltoltések, szerves vagy
mas szennyezéstdl mentes, jol tomérithetd banyakavicsbdl
készuljenek, 20-25 cm vastag rétegekben elteregetve és
toméritve. A munkavégzés soran minden munkagédor szarazon,
mindenfeéle

vizbehatolastél mentesen tartandd (Tomorségi fok Trg=95%).

Betonmunkak

Altalanossagok : Minden alapanyagnak oOsszhangban kell lennie a
vonatkozé6 Magyar Szabvanyokkal és felhaszndlasat a miszaki
ellendrnek Jjo6va kell hagynia. A mlszaki ellenér Jjoévahagyasa a
Vallalkozé6 feleldésségét és kockazatdt nem befolyadsolja. Minden
beszerzési forrast a miszaki ellendérrel a helyszinre szallités
megkezdése eldtt joéva kell hagyatni. Barmely nem

szabvanyos anyagot a Vallalkozonak azonnal el kell szallitania a
helyszinrdl, és sajat koltségén kell megfeleldvel
helyettesitenie. A vasbeton tartoszerkezetekhez csak
ellendrzott, a miszaki ellenér 4altal joévéhagyott  helyrdl
szarmazé transzportbetont lehet hasznalni. Helyszinen Kkevert
betont csak alarendelt szerkezetekbe lehet beépiteni.

Tarolas : A cement, az adalékanyag, a viz és a vasalas
megfeleld&képpen tarolandé, oly moédon, hogy az allagromlas vagy



Keverés : A vizmennyiséget a keverékhez egy Utemben kell
hozzdadni. A bedolgozhatdésdg Jjavitadsadra késébb a keverékhez
vizet adni tilos, az 1ilyen beton nem dolgozhaté be. A
cementmennyiség mérése nem torténhet térfogatméréssel. A durva
és a fTinom adalékok mennyiségének meghatarozasa kulon-kulon,
suly szerint, hitelesitett adagoldszerkezet segitségével
torténjen. Gyakran kell mérni, és szamitasba venni az
adalékanyagok nedvességtartalmat. Nem fogadhato el a helyszinen
az a beton, amelyik toébb mint egy oraval a viz keverékhez vald
hozzaadadsa utan érkezik. Minden betont a kezdeti viz hozzaadasat
kovetd 1,5 6ran  belil be kell dolgozni. A helyszinre
szallitasnak Osszhangban kell lennie a

megkoézelitési moddal, illetve a szallité Jjarmivekkel. A beton
tomoritését a mlszaki ellendr altal joévahagyott mddszerrel kell
végezni.

Betonkezelés : A tulzott zsugorodadas megeldzésére a betont a
szildrduléds elsé szakaszédban meg kell védeni a kiszédradastdl és
7 napig folyamatosan, erésen nedvesen kell tartani. Az
alkalmazandé védelmi mdédot a mlszaki ellendrrel Jjova kell
hagyatni.

Idéjarasi viszonyok : Szélsbdséges (meleg vagy hideg) 1id&jarasi
viszonyok esetén Dbetont bedolgozni c¢sak a mlszaki ellendr
elézetes hozzajarulésaval szabad, kelldéen részletes

betontechnolégiai terv birtokaban.

Hibas betonrészek eltavolitasa : A Vallalkozonak meg kell
szereznie a milszaki ellendr hozzadjaruldsat, mieldétt eltavolit
valamely hibas betonrészt.

Vasalds : Minden acélbetét a terepszint felett, megfelelden,
tartokon tarolandé. Ha barmely acélbetét repedés vagy ridegség
jeleit mutatja, az egész szallitmany visszautasitandod és
eltadvolitandd a helyszinrdl. A kialld acélbetét végzddések, ahol
feliiletiik rozsdidsodéds veszélyének wvan kitéve, megvédendéek az
idéjarasi viszontagsagoktdél. A Vallalkozdénak részletes hajlitasi
jegyzéket kell készitenie valamennyi acélbetét vagasi hosszanak,
atmérdjének, alakjanak és helyének megadédsaval. A betonacélokat
melegen hajlitani tilos. Minden acélrdgzitd elem, aldtamasztd
bak, stb. alkalmazéasahoz a mlszaki ellenér jévahagyasa
szikséges.

Betontechnoldégiail terv : A Vallalkozénak betontechnologiai

tervet kell késziteni, amelynek tartalmaznia kell:

- a nyers beton mozgatasara, szallitasara vonatkozo leirasokat
és eldirasokat



- a beton bedolgozasénak mbdszereit, az alkalmazandd tomoritd
eszkdzoket

- az utdkezelési mobdszereket és azok tervezett idbétartamdt az
idéjaras fluggvényében

- a kizsaluzasoknak a betonozastdél szamitott legkdzelebbi

idépontjat az alkalmazni javasolt betondsszetételekre, a
kilonféle szerkezeti elemekre vonatkozdban a hémérséklet
flggvényében

A mlGszaki ellenér 4&ltal Jjoévadhagyott Dbetontechnoldgiai tervtdl
eltérni csak a mlszaki ellendér eldézetes engedélyével szabad.

Mintavétel és mindéségvizsgilat

Altalaban : A Vallalkozonak t&jékoztatnia kell a miszaki
ellendért és meg kell szereznie a felhatalmazasat a kocka-
torésproébakat végzd flggetlen mindségvizsgdld laboratdrium nevét
és mbdszerét illetdéen. A mindségprdbidk koltségei a Vallalkozdt
terhelik. vallalkozénak a helyszinen kell tartania a
minéségprébak teljes Jjegyzdkdnyvét, hogy a milszaki ellendr
szakmai

felugyelet soran betekintést nyerhessen. A Vallalkozonak kell a
helyszinen tartania a minéségprbébakhoz szlikséges minden
felszerelést és apparatust, megfeleld munkarendben.

Préobakockdk : A probakockak mintavétele a helyszinen torténjék,
a probakockdk kezelését és a proébatoréseket a vonatkoz6é Magyar
Szabvanyok és Mlszaki Eldirdsok szerint kell végezni. Az egy
napra esé mintavételek szdma és idépontja a milszaki ellendr
megitélése Szerint véaltozhat. Amennyiben a miszaki ellendr
masként nem rendelkezik, betonozasonként (nhaponta) 3 darab
prbébakocka készitendd a helyszinen, ebbdl egy 7 napos korban,
egy pedig 28 napos korban kerul

torésprobara, a megmaradd pedig tartalékban tartandd. A tartalék
probakocka torésproébadjardl a miszaki ellendr rendelkezik,
amennyiben valamely probakocka nem éri el a szabvanyos, még
elfogadhaté szildrdsdgot. A prodbakockdk akkor tekinthetdéek
megfeleldnek, ha szildrdséagi dtlagértékeik meghaladjak a
kockaszilardsag Magyar Szabvany altal rogzitett statisztikail
hatarértékét. Betonozas kozben a beton Kkonzisztencidja a
prébakockak mintavételi Utemével

parhuzamosan ellendrizendd, a Magyar Szabvanynak megfeleld
szabvanyos roskadas probaval. A roskadads a hatékony bedolgozast,
vibralast és tomoritést megengedd minimédlis értékd legyen, és a
munka megkezdése eldétt a mlszaki ellenér és a Véallalkozd
megallapodédsa targyat képezze, ami a tovabbiakban csak a mliszaki
ellendr Jjoévadhagyasédval valtoztathatd meg. Amennyiben kétség
meruidl fel wvalamely a helyszinen felhaszndlt Dbeton mindségét
illetéen, a miszaki ellendr



megkivanhatja a betonminta laboratdédriumi analizisét. A milszaki
ellendr rendelkezéseinek megfelelden, a minta lehet a tartalék
probakocka vagy az elkésziult munka egy darabja.

Adalékanyagok : Amennyiben a mlszaki ellenér minéségellendrzést
kivan meg, a mindéségellendérzésre atadott adalékanyag-mennyiség
nem lehet kevesebb, mint 1,5 kg a finom adalékok esetében,
illetve 9 kg a durva és 11 kg a teljes szemszerkezetl adalékok
esetében.

Viz : Amennyiben a miszaki ellenér megkivédnja, a Vallalkozdnak
jelentést kell adnia a viz analitikai vizsgalatarol, hogy
barmely, a cementre vagy az acélbetétekre karos hatasu anyag
jelenléte kimutathato legyen.

Terhelésprobak : Terhelési probat kell végezni, amennyiben
megalapozott kétség merul fel a szerkezet szilardsagaval
kapcsolatban. Az ilyen proba (20 fokos szilardulasi

dtlaghdémérséklet mellett) a beton 56 napos kora utédn vagy eldétte
csbkkentett teherrel a statikus tervezd bevonasaval késziilhet.
Probaterhelés esetén, ha az a fenti 56 nap utan torténik, a
szerkezetet

megemelt értékd, a terv szerinti teljes terhelés 1,25-szOrdsének
megfeleld terhelésnek kell aldvetni, amely terhelést 24 O6réan
keresztul fenn kell tartani. A probaterhelés ideje alatt a
teljes terhelés hordasara alkalmas ducolast kell késziteni,
hézagot hagyva a probanak alavetett szerkezeti elem alatt.
Amennyiben a leterhelést kovetden 24 o6ran beltil nem épil le a
terhelés alatt mért maximalis lehajlasnak legaldbb 75 szazaléka,
a terhelésprobat meg kell isméetelni.

A szerkezetet nem megfeleldédnek kell mindsiteni, ha a mésodik
proba soran mért maximalis lehajlasnak nem épul le legaldbb 75
szazaléka. Amennyiben a proba Tfolyaman vagy leterheléskor a
szerkezet gyengeség jeleit, a hibas kivitelezés kovetkeztében
indokolatlan lehajlast mutat, ujra kell épiteni, vagy meg kell
erésiteni a mlszaki ellendr ddéntése szerint.

Acélbetétek : A Vallalkozdbénak minéségi bizonyitvanyt
(tanusitvanyt) kell beszereznie, vagy amennyiben szikséges, a
miszaki ellendr &altal kivalasztott 600 mm-es probadarabokat kell
terheléspréobara bocsatania, sajat koltségeén.

Cement : Vallalkozobénak a mlszaki ellendr rendelkezésére kell
bocséatania a gyartéd minéségi bizonyitvanyat. Barmely
mindségprébara bocsatandd minta 4,5 kg-0s kell legyen.

A mindéségvizsgalatokat a Magyar Szabvanyok szerint kell
elvégezni és értékelni, fiuggetlen laboratériumban.

Zsaluzat



Altaléban : Minden zsaluzatnak szilardnak es mereven
kialakitottnak kell lennie és valéban meg kell felelnie az
eldirt forméanak és méreteknek, a megadott tlrések
figyelembevételével. Valamennyit ugy kell kialakitani, hogy a
megszilardult betonrdél annak karosodasa nélkul eltavolithato
legyen. A betonnal érintkezd fellileteknek ratapadt
cementhabarcstol, kialloé

szegektd8l, lehasadt daraboktél és minden mas, a betonfelllet
tonkretéetelére alkalmas meghibasodastol mentesnek kell lenniuk.

Minden csatlakozasnak a cementlé kiszivargasanak
megakadalyozasara alkalmasan zartnak kell [lennie. A hibas
csatlakozasokat tomiteni kell. A kapcsolatokat ugy kell

kialakitani, hogy lehetévé tegyék a konnyl kizsaluzédst, lehetnek

szegezettek, csavarozottak vagy mas mdédon rogzitettek, a
betonszilardulas alatti korrekt formatartads biztositasara. A
betonozads megkezdése eldétt minden szemét, forgédcs, hulladék,
flirészpor, drbétmaradék eltavolitandd a zsaluzat belsejébdl.

FelUuletkezelés és megtamasztas : Minden, a nedves betonnal
érintkezd zsalufeliilet zsaluolajjal wvagy méds engedélyezett
bevonattal kell kezelni a Dbeton tapadasdnak megeldézésére.
Ezeknek a bevonatoknak vizben nem olddédénak, nem-szennyezdnek, a
betonra nem artalmasnak kell lennituk, tovabba nem lehetnek
rétegesen pikkelyeseddk és esé- vagy mosoviz altal
eltavolithatbéak. Cementaldédast lassité folyadékok kizardlag
kiloén rendelkezés alapjan hasznalhatéak fel. Minden zsaluolaj,
kotéslassitd folyadék, stb. tavol tartandé a vasalastél és kulon
gond forditandé arra, hogy ezek ne halmozdédhassanak fel a
zsaluzat aljan. Minden zsaluzat és megtdmasztds megfelelden
méretezendd a friss beton 4&ltal - €és az épités kozbeni
dllapotnak megfelelden mas szerkezeti elemek &ltal - atadott,
lokdlis és teljes Osszegezett erdkre egyarant. A szerkezet
zsaluzassal és mas 1deiglenes szerkezetekkel egyitt késziild
részeil biztonsdgosan rogzitenddk és szilkség szerint ideiglenesen
merevitendék. A zsaluzat lehajlds a friss beton sulya alatt nem
haladhatja meg a 3 mm-t, ha a kiviteli terv masként nem
rendelkezik. Monolit Ilemezek és gerendak alsé sikja 3 m
fesztavonként 3 mm-rel tulemelendd. A tulemelés fokozatos
legyen, és ne csOkkentse a betonkeresztmetszetet. A
tulemeléseknél arra 1is vigyazni kell, hogy ne csokkenjenek a
tlzvédelmi kovetelmények miatt eldirt betontakarasok.

Az alatamasztasok eltavolitasa : Minden zsaluzéelem a beton
karositdsa nélkul tévolitandé el. A Dbeton rugalmassagi
modulusanak tervezett értékét altalaban lassabban éri el, mint a
szilardsagat, a zsaluzatot alatamasztd ducok korai eltavolitasa
ezért terven feliili alakvaltozédsokat okoz. Ennek megeldzésére
normal koérulmények kozoétt a ducok negyedét a beton 7 napos kora



utan szabad csak elbontani. A ducok uUjabb negyede bonthatd el 14
nap utan, majd Ujabb negyed 21 nap utan. Az utolsd negyedet a 35
nap utan szabad csak elbontani, mindezt befolyasolhatja, hogy a
még nem teljesen megszilardult fodémnek milyen terheket kell
hordania. Ha a kérilmények (elsbsorban a hémérséklet)
indokoljdk, a fenti bontasi idd&éket gy kell meghosszabbitani,
hogy az egyes bontédsok iddépontjdban a beton Jjellemzdéi azonosak
legyenek a normal korulmények kozott szilarduld beton adott
idejd jellemzdéivel.

Téli munkavégzés

Altaldban : Akkor, amikor a hémérséklet 5°Celsius alatt van,
helyszini betonkeverés egyaltalan nem torténhet. Részletes
idéjaras eldrejelzést kell kérni, amennyiben a betonozast kovetd
elsé napokban fagy varhatd. Kiilonds obvatossaggal kell eljarni,
ha a hideg széllel jar egyutt! Minden ilyen esetben a
transzportbeton eldédllitdjaval kell egyeztetni, az adalékszerek
mennyiségét és a szilkséges utdkezelés, takarads, esetleg rafltés
Osszehangolasa érdekében. A Vallalkozénak az ilyen jellegu
munkavégzés megkezdése elétt az altala javasolt eljaras
megfelelbségét Jo6va kell hagyatnia a mlszaki ellenérrel. A
miszaki ellendér joébvahagyasa a Vallalkozd feleldsségét és
kockazatat nem befolyasolja.

Elévigyazatossagi intézkedések : Amikor a fenti id&jaréasi
koriilmények varhatodak, annak érdekében, hogy a miszaki
ellendrrel joévadhagyathassa a fagykarok megeldézésére

foganatositott rendszabadlyok megfelelbségét, a Véallalkozdnak
folyamatosan jegyzdékonyvet kell vezetnie a bedolgozott betonnak
az e célra alkalmas hémér8vel mért hémérsékletérdl, illetve
tervet kell készitenie a beton megfeleld védelmére, és eld kell
készitenie az ehhez szukséges eszkozoket. Ezen kivul a
Vallalkozénak legalabb négy probakockat kell Kkészitenie az
egyébként iIs megkivantakon kival, melyeket az altaluk
reprezentalt adagolébdol illetve szallitmanybol kell venni és a
bedolgozott beton mellett kell hagyni annak érdekében, hogy a
beépitett

szerkezettel azonos hémérsékleti viszonyoknak legyenek kitéve a
fagyvédelmi rendszabalyok id&étartama alatt. Ezt kovetden ezeket
a proébakockdkat a szokédsos mdédon kell kezelni és megfeleld
korban el kell végezni proébatorésiket annak az igazolasara, hogy
a beton elviselte, "atélte" a fagykérra érzékeny idészakot.

Ideiglenes terhek

A szildrdulds i1d8szakdban a szerkezeti elemek nem terhelhetdek.
Epitési felszereléssel vagy anyagokkal vald tulterhelésik a



kivitelezés Dbarmely i1idészakdban tilos, tovabba nem tehetdk ki
erés réazkddasnak wvagy tulzott vibrdlasnak. A kivitelezés soran
minden betonfeliilet megvédendd a karosodastdl, elszinezddéstdl
és a karositd anyagok hatasatol.

Kitlzési mérettirések

Az elkészult szerkezeti elemek mérete feleljen meg az MSZ
7658/2-82 szerinti pontossagi osztalyoknak:
Beton tamfalak “h"

Simitott betonaljzatok vastagsaga d

Nyers betonal jzatok vastagsaga g

Vakolandé monolit vasbetonszerkezetek g

Nyersen maradé monolit vasbetonszerkezetek B

Monolit szerkezetek fa zsaluzatai B
Kivitelezési munkahézagok, csatlakozasok

Minden munkahézag helyét a miszaki ellendérrel, statikus
tervezdvel egyeztetni kell a munkdk megkezdése eldtt. Nem
alakithatd ki munkahézag megfeleld rekesztd-elem alkalmazasa
nélkiul. Mas rendelkezés hiadnyéban a rekesztbelemeket

fliggélegesen kell rogziteni, illetve merdélegesnek kell lenniiik a
vasalasra. A munkahézagok ko6zott folyamatosan kell végezni a
betonozast. A munkahézag felszinét a kovetkezd adag friss beton
bedolgozidsa eldétt meg kell tisztitani a cementtejtdl, a laza
adalékdaraboktdél vagy hibads betonrészektdl. A munkahézag teljes
keresztmetszetének enyhén durvitott felliletet kell mutatnia,
amely mentén a végzddések illetve az adalékdarabok egyenletesen
helyezkednek el. Az Ujabb rész Dbetonozédsa elétt a korédbban
készult rész csatlakozo feluletét alaposan meg kell nedvesiteni,
illetve ko6tshiddal kell kezelni. A frissen bedolgozott betont a
csatlakozasi felulet mentén veégig kilénds gonddal kell
tomoriteni.

Feluletek

Minden Dbetonfeliiletnek kitdltetlen részektdl, likacsossagtél
vagy mas hianyossagtol mentesnek kell lennie. A kész
betonfellletek kozt Jjelen esetben nem készul olyan ami
latszébeton felulettel kerulne kialakitasra.

Hibas munkarészek

A hibds munkarészek eltdvolitdsat és pdtladsat a mlszaki ellendr
rendelkezései alapjan kell elvégezni. Az eltavolitandd munkarész
kiterjedését és az eltavolitas mddszereit illetéen a mlszaki
ellendrnek és Vallalkozdnak meg kell egyeznie. A nyersen maradd
betonfeliileteken 1évé esetleges hibdk kijavitasat az épitész



tervezbvel is szilkséges egyeztetni. Minden hibds munkarész
eltavolitasat és potlasat a Vallalkozonak a sajat koltségére
kell elvégeznie.

Uregek és hornyok

A Vallalkozé feleldbssége minden elektromos kabeltok, csé, bekotd
doboz, {req, stb. megfeleld mdédon a Dbeton elemekbe vald
elhelyezésének koordinaladsa az alvallalkozokkal. A Vallalkozdénak
kell Dbiztositania, hogy ezeket a kovetelményeket a mlszaki
ellendr joévéahagyja az eltakarads eldtt. Minden betonba helyezendd
bekotd doboznak, horonynak, lUregnek az eldirt méretlnek kell
lennie, helylket pontosan ki kell tlzni, majd pontosan
korulbetonozni. A Vallalkozd feleldssége a tervezett
fodémattorések, aknak stb. helyének pontos betartdsa is.
Semmilyen {ireg, A&ttdrés vagy horony nem véshetd a Dbetonba a
miszaki ellendr eldzetes engedélye nélkil.

Epitésvezetés

A Vallalkozénak alkalmaznia kell egy alkalmas személyt, akinek
végig a helyszinen kell tartdézkodnia, és akinek elséddleges
kotelessége a vasalas elkészitésének és elhelyezésének, valamint
a beton bedolgozasanak fellugyelete a munkadk minden szakaszaban.
Minden prébatest az & kdzvetlen feliigyelete alatt készuljon.

1.3.7. Anyagok, szerkezetek
Munkavédelem

Az épités soran be kell tartani a 32/1994. (X1.10) IKM sz.
rendelet mellékletében (Epit&ipari Kivitelezési Biztonsagi
Szabalyzat) foglaltakat, kulondés tekintettel a 8. TfTejezetben
(Foldmunkak), a 9. fejezetben (Epit&ipari &llvéanyok), a 15.
Tfejezetben (Faszerkezetek épités-szerelési munkak) a 17.
fejezetben (Szak- és szereldipari munkak) és a 20. Fejezetben
(Beton- és vb. munkak) eldirtakra, - az épitkezéssel kapcsolatos
biztonsagi és egészséglgyi Kkérdésekrd8l szdld, a Nemzetkdzi
Munkaigyi Konferencia 1988 évi 75. Uulésszakan elfogadott 167.
szami Egyezmény kihirdetésérdl szdold 2000. évi LXXX. torvény

- a munkavallaldk biztonsagardl, egészségérdl és a
munkakornyezetrd8l sz6ld, a Nemzetkdzi Munkatgyi Konferencia
1981. évi 67. ulésszakan elfogadott 155. szadmu Egyezmény
kihirdetésérdl sz616 2000. évi LXXV. torvény

- a munkavédelemrél sz6ld 1993, évi XCIII. torvény és a
végrehajtasarol szolo 5/1993. (X11. 26.) MUM rendelet



- az épitési mlszaki ellendéri tevékenységrdl szdld 158/1997.
(1X. 26.) Korm. rendelet

- az épitdipari kivitelezési, valamint a felelds milszaki vezetdi
tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai szabalyairdl és az
épitési napldérdl szdld rendelet eldirédsait.

A Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy a munkavédelemre
vonatkozo hatalyos rendelkezéseket a munkateruleten tartozkodd
0sszes alkalmazottja és alvallalkozojanak alkalmazottja mindig
és maradéktalanul betartsa. Tudomasul veszi, hogy a munkavédelmi
eléirdsok és a biztonsadgos munkavégzés szabdlyai ellen vétd
személyt a mlszaki ellendér vagy a megbizottja a munkateriletrdl
kiutasithatja és biztositja, hogy a Kkiutasitott személy a
munkateruletet 30 percen belul elhagyja. A Vallalkozo koteles
gondoskodni az 0Osszes szikséges biztonsagtechnikai berendezés
(pl.: tlzoltd berendezés, elsbsegély felszerelés stb.) és
ideiglenes szerkezet (pl.: korlatok, véddtetd stb.)
beszerzésérdl és a helyszinen {zemképes allapotban tartédsardl
illetve felépitésérdl és megfeleld 4allapotban tartésardl, akkor
IS, ha sem a kiviteli tervb&l sem mashonnét erre nem kapott
utasitast.

Az alabb felsorolt artalmas anyagok nem hasznalhatéak fel az
épitkezés soran:

e Magas aluminiumoxid-tartalmu cement.

e Nem-természetes formaban eléforduld kalcium-kloridot
tartalmaz6 cement ill. beton.

Azbeszt vagy azbeszt-alapu anyagok

Karbamid formaldehid hab

Alkali reagens adalékanyagok

Kalcium klorid

Vas-piritet tartalmazé adalékanyag

Poritott kohd- és vulkani salak

Kalciumszilikat tégla

Kalciumszilikat cserép vagy csempe

Barmely mas artalmas, illetve a Magyar Szabvanyok altal nem
Jjovahagyott anyag.

Minden anyagnak és kivitelezési médnak 6sszhangban kell lennie a
hatalyos Magyar Szabvanyokkal. Azokban az esetekben, amelyekben
vonatkoztathatdé Magyar Szabvanybeli el&iras nincs, az anyagoknak
vagy valamely elismert Eurodpai Szabvanynak kell megfelelniik,
vagy az elérhetd legjobb mindséglinek kell lenniilk, a Megrendeld
Jjovahagyéasaval. Minden munkat gyakorlott szallitok es
szakképzett, tapasztalt munkasok részvételével, a megszokottnal
nem nagyobb segédmunkads arany mellett kell elvégezni. A
kivitelezés szinvonala a lehetd legmagasabb legyen. Régi anyagok
nem hasznadlhatdék fel a helyszinen a megrendeld és a tervezd
elézetes engedélye nélkiil. Minden anyagot és alkotdrészt a
gyarto utasitasaival es specifikacigjaval 0sszhangban



megfeleldéen kell elhelyezni, tovdbbd megfeleld mdbddon, viztdl,
fagytél és kédros idéjarasi hatédsoktdél védve kell térolni.
Karosodott vagy hibas anyag nem hasznalhaté fel a munkdk soran.
A  munkdk kitdzését a vallalkozé fogja elvégezni, mely
elvégezhetd a foldszinti alaprajz és az alapozasi terv alapjan.
A vallalkozonak kell a tervlapon feltintetett adatokat
ellendrizni, és lehetéséget adni a megrendeldének a kitlzés
ellendrzésére. Minden munkdnak eleget kell tennie az érvényes
magyar épitési torvényeknek és eldirdsoknak és a Vallalkozasi
Szerzddésben, i1lletve mas illetékes Hatdésadgok rendelkezéseiben
foglalt szabalyozasnak.

Az egyedi beton és vasbeton szerkezeteket a statikus milszaki
leiréas tartalmazza, azok pontos kialakitasarol,
anyagmindségekrél statikus kiviteli terv készUlt.

1.3.7.1. Alapozas

A teriuletre vonatkoz6 talajmechanikai szakvélemény nem készult.

Az alapozas a gyartmanyterven és a statikus terven megadott
mélységi és szélességi méretekkel keészuljon. Amennyiben a
jelzett alapozasi siknal rendellenesség (Ffeltoltés, szerves

anyag, stb....) tapasztalhaté , ugy a tervezd feltétlenil
értesitendd. Az épllet alapozasa beton savalap, statikai tervek
szerinti mélységi, keresztmetszeti jellemzdbkkel és
betonmindséggel.

Betonaceél : B500B

Betonok: Alaptest betonja:
C16/20-X0v(H)-32-F2
Talpgerenda és zsalukd& kibetonozés:
C20/25-XC1-24-F2

1.3.7.2. Labazati fal

A statikus Kkiviteli terveken jeldlt helyeken, méretben és
betonminéséggel készil.

1.3.7.3. Homlokzati falak

A  kilsé teherhordéd falak POROTHERM 30 N+F falazdé elembdl
késziulnek, HF 10 falazé habarcsba rakva légtomor falazassal, a
falkotés szabdlyainak megfeleldben, az alaprajz szerinti
méretekkel. A nyildsok felfekvéseinél nagy szildrdsdgu kisméretd
téglabdl falazott erdsités késziuil. A Falaknak meg kell felelniik
a vonatkozo tlizvédelmi szabvanyban rogzitett tlizdlldésagi
ertéekeknek.



Technolégia : Az aj falazé elemeknek ki kell elégitenitik a
vonatkozé6 Magyar Szabvanyok eldéirédsait, tovabba tisztéanak,
szildrdnak és épnek kell lenniiik, egyértelmi élekkel és egyforma
mérettel. A habarcshoz hasznalt homoknak minden tekintetben meg
kell felelnie a legutdébbi Magyar Szabvanyoknak, és megfeleld

szemszerkezetilnek kell lennie, 5-té1 lefelé a szabvany
sikfalazatoknal hasznalt homokra vonatkozo tablazatanak
megfelelben. A cement falazdbdécement vagy kozdonséges cement

legyen. A cementet tiszta és szaraz korulmények kozott kell
tarolni. Minden szennyezett vagy karosodott cementet el kell
tdvolitani a helyszinrél. A mész

oltott vagy Télig oltott mész legyen, és minden tekintetben
feleljen meg a legutdobbi Magyar Szabvanyoknak. A vallalkozénak
k116nd6s gondot kell forditania a kilsd nyilaszardk és a
téglafalazat kozotti csoméponti részlet megoldasara. Meg kell
oldani a lég- és vizzarast ugy, hogy az alkalmazott segédanyagok
(tomitdanyagok) ne a homlokzati feltuleten jelenjenek meg, azaz
rejtve, takarva legyenek. A falazas soran a vallalkozénak a
megkivant médon megfeleld tagulasi hézagokat kell biztositania.
Mozgasi hézagot kell kialakitani azokon a helyeken, ahol a tégla
gyartdja, a megrendeld, ill. tervezd eldirja, vagy ahol az a mas
anyagu szerkezethez valo csatlakozas miatt szikséges.

Porotherm falazatok kivitelezése eldtt az alkalmazastechnikéban
leirt i1d6éjarés esetén eldbkésziileti fazisban a Porotherm falazati
elemeket nedvesiteni kell, a habarcsban 1év8 nedvesség tul gyors
tdvozasanak elkeriulése érdekében. A falazast a falsarkoknal kell
kezdeni, a megnedvesitett téglakat teljes feluletukon
habarcsagyba kell helyezni. A sarokra elhelyezett téglakat
vizmértékkel és gumikalapaccsal pontosan be kell allitani, a
VizSzintes méreteket is ellenérizni kell. Amennyiben a falsarok
kialakitdsdhoz a gyartott kiegészitd elemek nem nyGjtanak
kielégité megoldést,tgy azokat egész elembdl, flirészeléssel kell
elédllitani. Az igy kialakitott sarokpontokon, az egyenes
téglasorok

kialakitasa céljabdél célszerd a tégla felsd élén zsindrt
kifesziteni. Falazaskor a vizszintes fuga vastagsadga 8-16 mm
kozott valtozhat, &tlagosan 12 mm. A vizszintes habarcshézag
kialakitasanal gondosan ugyelni kell arra, hogy az a téglak
kiilsé éléig teljesen ki legyen toltve. A vizszintes hézaghodl
kitiremkedd felesleges habarcsot kémilveskandllal le kell htzni.
A téglak veégleges helyukre illesztésénél, a hagyomanyos
téglafalazatokndl megszokott kémilveskalapacs

helyett gumikalapacsot kell hasznalni. A  falazdblokkokat
kotésben kell falazni. Gyartott feles elem hiadnyaban a feles
elemek egész elembdl flirészeléssel is eldallithatdk.
Derékszogtdl eltérd falsarok wvagy a tégla méretrendjétdl eltérd
méretd falak esetén az elemek flrésszel egyedileg méretre
szabhatok. Amennyiben alkalmazdsuk nem keriilhetd el, a felesnél



kisebb méretli elemeket a fal &ltaldnos szakaszan, a fal
belsejében kell elhelyezni, szintén kotésben falazva.

1.3.7.4. Bels®& teherhordd falak

A Dbelsd teherhordd falak POROTHERM 30 N+F falazé elembdl
készulnek, HF 10 falazé habarcsba rakva légtomor falazassal, a
falkotés szabadlyainak megfeleldben, az alaprajz szerinti
méretekkel. A nyildsok felfekvéseinél nagy sziladrdsagu kisméretd
téglabdl falazott erdsités késziil. Technoldgiai eldirdsokat lasd
fentiekben megfogalmazottak szerint.

1.3.7.5. Valaszfalak

A tervezett valaszfalak POROTHERM 10 N+F valaszfal blokkokbol
készulnek HF 10 falaz6 habarcsba rakva. A falazads soréan
haromsoronkénti  huzalmerevitésrél és a valaszfal megfeleld
kiékelésérdl gondoskodni kell. Technologia: A valaszfalakat az
aljzatbetontdl és fodémtdl hangléagy aladtétekkel kell
elvalasztani. A Talazatok fTeluletképzésekor mas szerkezetekkel
valé taldlkozéasokndl {vegfatyol erdsitést kell alkalmazni, a
glettelt, festett fellUleten repedések megjelenése nem fogadhatd
el. A fTalaknak vizes helyiségekben csempével burkolhatonak kell
lenniiik. A belsd valaszfalak szerkezetének lehetdédvé kell tenniik
azt, hogy bennik a fal szélességi méreténél nem vastagabb
gépészeti és elektromos vezetékezés elhelyezhetd legyen. A
falaknak nedvesség okozta karos alakvaltozasokkal szemben
ellendlldénak kell lenniiik 20 fok Celsius kornyezeti hdémérséklet
és 75-90 %-os paratartalom mellett. A valaszfal csak méretezett
valaszfalalapra, illetve szildrd, megfeleld teherbirasu fodémre
épitheté. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazdhabarccsal
kell kiegyenliteni. A valaszfalakat kétsoronként a vizszintes
hézagban vezetett 2,8mm-es lagyvas huzalokkal kell mereviteni és
egymashoz, illetve a teherhordéd falakhoz csatlakoztatni,
bekdétni. A valaszfal felsd sikja és a fodém kozott 1-1,5 cm-t
kell hagyni és habarccsal ki kell tolteni. A legfelsd sorban
minden harmadik téglat ék alakura kell vagni, és ezzel megoldani
a kiékelést. A téglasorok felrakasanal a téglakat teljes
feliiletd habarcsagyba kell helyezni. Falazaskor a vizszintes
fuga vastagsaga 8-16 mm kozott valtozhat, &atlagosan 1,2 cm. A
vizszintes habarcshézag kialakitasanal gondosan ugyelni kell
arra, hogy az a téglak kiilsé éléig teljesen ki legyen tdltve
habarccsal. A vizszintes hézagbdl kitiiremkedd felesleges
habarcsot kémilveskanadllal 1le kell hiuzni. A téglak végleges
helyiukre 1illesztésénél, a hagyomanyos téglafalaknal megszokott
kémiveskalapéacs helyett gumikalapacsot kell hasznélni. A
valaszfaltéglakat kotésben kell falazni. Valaszfaltégla
alkalmazasa esetén az eresztékek 1iranyat nem kell soronként



valtogatni. A fal sikjabol Kkiallé eresztékeket le kell Otni,
hogy a vakolashoz egységes sik fellulet alljon rendelkezésre.

1.3.7.6. Fodémek, athidaldk, pillérek, koszoruk

A fTalazott szerkezetek esetében a nyilasok kivaltasa a falazas
sordn a féfalakndl elemmagas athidalédssal és a valaszfalaknél
Porotherm 10 athidalokkal keészil a statikus Kkiviteli terv,
illetve a nyomott Ovre vonatkozd termékismertetdben eldirtak
szerint. Az egyedi mon. vb. &athidaldék statikai terv szerint
készulnek. Az athidalok elhelyezésének sikja az alaprajzrol
leolvashatdék. A készild fodém monolit vasbeton fodém a statikus
kiviteli terv szerinti kialakitassal. A vb. szerkezetek esetében
alkalmazott betonvas mindsége B 60-40, a beton mindsége C 25-
30/kk. A monolit szerkezetek készitéséhez szikséges ducolat
kivitelezésekor a kivitelezési szabalyzat eldirédsait szigorutan
be kell tartani! A zsaluzat csak a beton 28 napos szilarduléasa
utan bonthaté el. A beton utOkezelésére kiemelt figyelem
forditando.

1.3.7.7. Lépcsdék, liftek
Nem késziulnek.
1.3.7.8. Epulet koruli jarda, athaldzat

A jarda 10cm vastag kavicsagyra fektetett 10cm vastag betonbol
készul. A  jardafelllet ,»sajat levében” simitott vagy
Jjardahengerrel csuszasmentesitett legyen. A fal mellett és
maximum 2m-ként dilatdcidés hézag létesitendd , melyet bitumen
kidontéssel teliteni sziikséges. A térburkolatok az eldkészitett
és tomoritett altalajra fektetett Typar 150gramm/m2 mindségd
geotextiliara teritett 15cm vtg. kavicsagyazaton nyugvo 15cm
vtg. betonbdél készilnek utélagos dilatacidé kialakitasaval. A
parkoldék a térburkolatoknak megfeleld rétegrenddel éplilnek meg,
azzal a kulonbséggel, hogy a parkoldk esetében a dilatalatlan
betonfellletre homokagyba fektetett kiselemes térkd burkolat
készul 6cm vtg.-ban.

Technolégia : A burkolatok készitéséhez csak olyan elemeket
szabad hasznalni, amelyek megfelelnek a vonatkozdé termékszabvany
eléirdsainak. A szegélyelemek mellé futdsorszerlien kell fektetni
a szél és iranykoveket (félkds, kotdkd), amelyek a tovébbiakban a
sorolasi iranyt, a kotési szabalyokat és a fektetési szintet is
meghatarozzak. Szabdlyos széll felliletek kivitelezését a szegély
készitésével; a szabdlytalan széllG feliletek épitését pedig a
mezdkdzépen 1évé egész elemek fektetésével célszerd kezdeni.
Szegélyezés nélkiili burkolatok esetén a szélsd burkold elemeket
betonba kell fektetni, ezdltal Dbiztositva a szélsédé elemek
megfeleld "“befogasat”. A hézag 1irdnyadt a széleken lefektetett



iranykévekhez kell igazitani. Nagy feluletek esetén, ahol a
szélkovek messze vannak egyméstdl (4,0 m), kodzbensd iradnysorok
kialakitdsa sziikséges. A lefektetenddé elemek pontos helyét az
iranykovek kozé kifeszitett zsinorral kell Kkijeldlni. A koveket
egymas utan, sorba kell fektetni, iigyelve az eldirt
hézagtavolsagnak, a sorok egyenességének, valamint sorhaldzat
derékszdgliségének a Dbetartédsdra. Az elemek kozotti hézagok
egyenletességének biztositasahoz hasznalhatdé tavtarté elem is,
de gyarthaté olyan burkoldé elem is, amelynek oldalfalan erre a
célra hézagképz6 borda van kiképezve. Amennyiben a feliiletet
mintdk diszitik, akkor eldészdr a mintdk £fébb vonalait kell
eldszor lefektetni. Ha a fellletet tobbféle eltérd alakt elem
alkotja, akkor egyedileg kell Kiprébalni és felismerni a kotés
torvényszerlségeit. Az elemek engedélyezett mérettlirései miatt a
megkivant fektetési szélesség betartdsat, a szélbekotések
tavolsagat egy-egy iranysor kirakédséaval célszerd ellendrizni. A
térburkold elemeket mindig a mar lefektetett elemek feliiletérdl
kell fektetni. A fektetés utolsd mivelete az elemek kiigazitésa
irany és hézagszeélesség

szerint. Magassagi kiigazitasra csak egyes csatlakozasoknal,
miUtdrgyaknal lehet szlikség; a mezdé kozépi fellletek magassagi
kiigazitasat a vibracidos tomorités biztositja. A nagyobb,
szabadlyos feliileteknél eldnyds a gépi fektetés alkalmazasa,
ebben az esetben egyszerre egy raklap alapteriiletének megfeleld
mennyiséget képes a specialis fogd és emeld berendezés
lefektetni. A szegélyezés és a mezdszéli szabdlytalan alakzatok
lerakasa ebben az esetben i1s kézzel torténik és szikséges lehet
a géppel lerakott elemek kézzel torténd kiigazitdsara is. Erre
acélra J61 haszndlhatd a kézi k&éfogd szerszédm. A lerakott
burkolatot a szélek feldl kiindulva, kozép felé haladva
egyenletesen be kell vibralni. Ez a vibralas biztositja az
elemek &gyazd/fektetd rétegbe tdrténd benyomdédadsidt és a burkolat
felszinének végleges beszabalyozasat. Az erre a célra alkalmas
berendezés legfeljebb 16 kN razdbderejli lapvibrator, amelynek a
kévekkel érintkezd lapjat gumi- vagy mianyaglemezzel kell
ellatni, hogy a térburkold elemek, valamint szegélyek a
tomoérités soran ne Kkarosodjanak. A beton térburkold koveket
mindig hézagokkal fektetik. A hézagszélességet altalanos esetben
3-5 mm-re javasolt véalasztani. A hézagkitsltd anyag lehet homok,
gumibitumen, vagy bitumenes habarcs. Fugadzé homokként 0/3 mm
szemnagysagu, agyag- e€s 1iszapmentes homokot kell hasznalni. A
hézagokat folyamatosan - a fektetés eldrehaladtaval - kell
kitolteni. A fugdzdsra az egyik mdédszer az, hogy a fFfeliuletre
teljesen szarazon rateritett homokot besoprik. A burkolatot
addig kell hézagolni és djratomoriteni (vibralni), mig a fugak
teljesen fel nem telitdéddnek homokkal. Lehetéség szerint ezt a
mbédszert célszerl alkalmazni. A mésik lehetséges eljards szerint
vizzel torténik a homok beiszapolasa az elemek kozotti fugakba.
Ebben az esetben vibralni szigoruan tilos! A kiszaradas utan



Ujabb homokterités és beiszapolas kovetkezik, mindaddig amig a
hézagok fel nem toltddnek. A beiszapolaskor vigyazni kell arra,
hogy a burkolat agyazata ne &zzon fel. Ez a fugazasi mod
kiloénbsen nagy odafigyelést, szakértelmet kovetel.

Ha a hézagokat kevert hézagkitoltd anyaggal (gumibitumen,
bitumenes habarcs) kell kitolteni, akkor a hézagszélességet
legalabb 8 mm-esre javasolt valasztani. Az ilyen feliuleteknél a
hézagokat eldébb a szokott mdédon homokkal kell kitdlteni, majd a
kidontés eldtt kb. 30 mm mélységig kitisztitani a kiontd anyag
részere.

1.3.7.9. Talajnedvesség elleni szigetelés, vizszigetelés

A lapostetds épliletrészen a zarofoédémen 2 réteg csapadékviz
elleni szigetelés késziul a vonatkozé rétegrend szerinti egyenes,
illetve forditott Kivitelben a funkcid figgvényében, a kiviteli
tervben meghatarozott lejtésviszonyokkal.

Talajnedvesség ellen 1 réteg bitumenes nehézlemez 4 mm
vastagsédgban, forrasztva a technoldgiai eldéirdsok maximalis

betartésaval. Javasolt szigeteldanvyag: E-G4 F/K VILLAS.
Alkalmazott kelldsitdé anyag - BAUDER BURKOLIT V oldoészeres
bitumenmaz.

Technolégia : A lemezeket 15 cm atfedéssel és toldassal kell
Osszeépiteni, teljes feluleten hegeszteni, eltolassal

kialakitva. A szigetelés aljzata eldirt hémérsékletld, kelld
szildrdséagt, sima, térfogatalld, eldirt mértékben dilatalt,
szaraz és pormentes legyen. Az aljzatoknal az éleket ¢és
hajlatokat 4 cm-es sugaru lekerekitéssel kell kialakitani. A
szilikatbazisu szilard aljzatok feliletét - ragasztott rétegrend
alkalmazasa esetén - tisztitas és portalanitas utan egy
rétegben, (pl. hideg bitumenmazzal) alapozni kell. Nedves
feltuletd aljzatra vizes bitumenemulzidét kell egy rétegben

alapozédsként felhordani. A szigetelést csak szédraz iddében, min.

+5 oC (és max. 40 oC) hémérsékleten szabad késziteni. A
szigeteldblemezek hegesztését csak a PB gaziizemd (vagy
elektromos, forrd levegds Uzemi) berendezések haszndlatéara

betanitott, kell& szakmai gyakorlattal rendelkez& szakmunkdsok
végezhetik. A szigetelblemez savokat fektetési terv szerint ki
kell gorgetni, a 15 cm-es atlapolasokat, toldasokat a helyukdn
be kell 4&llitani, majd legalabb 6 cm &tméréjli keménypapir
hengerre vissza kell tekercselni. Ragasztaskor az olvasztd
berendezéssel a lemez teljes als6 Tfeluletét folyamatosan
melegitve kell a lemezt kigdrgetni, és a lemezkdzéptdl a szélek
felé haladd taposd mozgassal leragasztani, 1ll. homogenizalni. A
lemezszéleknél a bitumendtmledéknek 1-2 cm széles savban ki kell
tiremkedni. A lemezek széleit spatulaval vagy lehuzéfaval gy
kell 1lesimitani, hogy a lemez éle ferde feliletd legyen. A
ragasztas vagy a hegesztés soran légzarvanyok, hoélyagok,
feltaskasodasok, felpdrdild lemezszélek nem maradhatnak. A



folia-alatétes lemezekrdl beépités sordn a védsfdédliadt gazégdvel
vagy forré levegbvel, a ragasztassal, 1ill. a hegesztéssel
egyidejlleg le kell olvasztani.

A szigetelés elkészitése elétt a terveknek megfelelden
tomoritett kavicsagyazatot, vasalt aljzatbetont kell késziteni.
A szigetelést minimadlis helyen attorik a gépészeti és

esetlegesen az elektromos vezetékek. Ezekben az esetekben: A
Viz- és csatorna vezetékek egy béléscsd8ben huzdéddnak meg, e
csovet gallérral alakitjak ki, ehhez Ilehet csatlakoztatni a

talajnedvesség elleni szigetelést. A Dbéléscsé és a haszoncsd
kozotti teret gylrls tértomitédvel (csavarszoritadsra befesziild
tomitd idommal) kell vizzardva tenni.

A vizes  helyiségekben az aljzatbetonon egy réteg kenhetd

hasznalati viz elleni szigetelés készitendd MUREXIN 1 KS
folyékony féliadval. A flggdbleges feliileten weber.tec 822
(DEITERMANN SUPERFLEX 1) egykomponensi folyékony félia

szigetelés készul. Alkalmazott mélyalapozé MUREXIN LF 1. A
szigetelést legalabb 40 cm-re, a zuhanyzoknal 2,20 m magassagig
fel kell vezetni.

Az alkalmazott szigetelési rendszernek lehetévé kell tennie,
hogy a technoldégiailag ré& koévetkezd szerkezeteket és anyagokat
fogadni tudja.

1.3.7.10. H&szigetelések

Hészigetelések, lépéshang elleni szigetelések

Talajra fektetett padld esetén: Iépésallo polisztirol
hab 10 cm vtg.

Zarofodemeken: Iépésallo
polisztirol hab 20 cm vtg.

Magastetd szerkezeten: asvanyi széalas
15+15 cm vtg.

Homlokzaton (vb. szerkezetek eldétt): heratekta,styrofoam
6 cm vtg.

1.3.7.11. Kémények, szellbzdbk

A gépészeti terv szerint készuld gazkazan rendszeréhez tartozo
égéstermék elvezetd késziil.

A természetes szellézéssel nem rendelkezd helyiségek mesterséges
szelldzését a gépészeti  kiviteli terv szerint sziUkséges
kialakitani.

1.3.7.12. Tetdéfedés, badogozéas



A tervezett éplilet egyik része lapos tetds kialakitdssal wvaldsul
meg a kiviteli terv szerinti rétegrenddel, jarhatdé és nem
Jarhato kivitelben, a vizszigetelés tekintetében egyenes,
illetve forditott rétegrenddel.

Az épllet magas tetds része két félnyereg tetdSformadbdodl all. A
héjazat betoncserép, a homlokzati tervlapokon feltintetett
szinben és kivitelben.

A tetéfedd szerkezetet Ugy kell kialakitani, hogy szélvihar wvagy
egyéb elemi erd hatdsara ne essenek le szerkezeti elemek a
tetér8l. A figgbereszcsatorna (150mm) és lefolydbcsdvek (100mm)
Lindab termékek antracit szinben. Az ereszcsatornakat 12
(legfeljebb 15) méterenként beforrasztott dilatacidos elemmel
kell dilatélni. A Lindab lemezekbdl készitett egyedi
profilelemeket a kiviteli terv és részletrajzok szerint kételezd
elhelyezni.

1.3.7.13. Nyitlaszarok

A homlokzati nyilaszarok 6 kamrés mianyag tok-, és
szarnyszerkezetlek, hészigeteld ivegezéssel készilnek. A
falazott parapetekhez mlanyag belsé konyodkld tartozik, anyagara
és Teliuletkezelése megegyezik a nyilaszarokra alkalmazando
méddal. A kilsé parkanyok podrszdért feliiletd alu. lemezbdl
készilnek antracit szinben. A belsé& nyilaszardk utdlag
szerelhetd tokkal készuld papirrdcs betétes szarnyszerkezetiek,
illetve ahol a hatédlyos eld&irdsok megkdvetelik, ott bizonyos
helyiségek ajtoi Uvegezettek, melyek Uvegezése legaladbb 60 cm-es
magassagban kezdédnek. A mélyen (vegezett nyilaszarok 1,00 m
magassagig biztonsagi lUveggel ellatottak.

1.3.7.14_. Burkolatok

Az alkalmazott burkolatok a tervilapokon megjelolteknek
megfelelden keriiljenek kialakitasra.

A vizes helyiségek ( wc, kézmos6, zuhanyzé) 2,10m-ig Kkerul
csempézésre. A csempeburkolatok kizarolag haldos felrakasmédban
készulhetnek.

A csempék Telrakasanal és hézagolasanal jovahagyott anyagokat
kell hasznalni, a gyarto utasitasaival 0Osszhangban. A csempéket
minden iranyban pontosan, egyenes mentén kell csatlakoztatni, a
széleken Dbeépitett, szinben illeszkedé élvédé profilokat kell
hasznalni. Azokon a helyeken, ahol a csempe valamilyen
szerelvénnyel érintkezik, szilikonos tomitést vagy hasonlot kell
alkalmazni a csatlakozasnal. Csempézés valaszfallapokbol épitett
valaszfalra, vagy gipszkarton falszerkezetre készul. A csempézés
anyaga |I. osztalyu; sarok- és forduléelemekkel, valamint a
rendszerhez tartozd Osszes kiegészitd elemmel rendelkezd csempe
lehet.



A vizes helyiségek és az alaprajzon  jelolt helyeken
csuszasmentes kerédmia Dburkolat késziiljon. Az irodédk, eldéterek
kélapbdl késziiljenek.

A burkolas megkezdése elétt a feliletet fel kell takaritani,
portalanitani szikséges mind a vizszintes, mind a fliggéleges
szerkezetek esetében. Ezt kovetden a burkolni kivant részekre
weber.col primer alapozé felhordasa szikséges. Az egységes és
egyenletes alapfelulet biztositasa végett a beltérben weber.niv
profi oOnterild aljzatkiegyenlitd felvitele javasolt, tervezett.
A szakszerd utdkezelésre kii1londs gondot kell forditani, de az

esetlegesen alkalmazott vizzard bevonatok (belsé vizes
helyiségek technologiai szigetelése) tapaddscsckkentd hatésat a
tovabbi feluletképzésre mindenképpen vizsgalni kell. A

vasalatlan aljzatok dilatacidéja cca. 25 m2-ként szikséges, de
egy szakasz maximalis oldalhossza legfeljebb 6 méter lehet. Az
aljzatoknak a burkolds megkezdése eldtt a szakdgli iréanyelvek
szerint megkivant szildrdsdgot el kell érnie, megfelelden
szaraznak, zsir és pormentesnek kell lennie.

A burkololapoknak  nedvesség-felszivodassal, tagulassal es
savakkal szemben ellendlldonak kell lennitk. Mivel az 0Osszes
burkoldolapnak harmonizalnia kell egymassal, azért azokat
egyetlen sz4allitdéotdl, az Osszefliggéd feliileteken egy szallitasbol
és gyartasbdl, azonos mérettlirési osztalybdl kell beszerezni. A
lapokat 3 mm-es hézaggal kell fektetni, a vonatkozé Magyar
Szabvanyoknak megfelelden. A padléburkolat sarok és
labazatképzésének meg kell felelniiuk a szabvanyoknak és az ANTSZ
elbirdsainak is.

1.3.7.15. Belsd& feluletképzés

Vakolatok : Falazott és vasbeton szerkezetek vakolasanal nedves
vakolat alkalmazando.

Minden belsd falazott fal, illetve a beton fellUletek ott, ahol
sikegyeztetés miatt ez szikséges, 10 mm alapvakolatbdl és 3 mm
befejezb, simitd rétegbdl 4116 13 mm vastag vakolatréteget
kapnak. A vakolandé falfelulet gondosan megtisztitandd és
el8készitendd. Minden vakolt feliiletet gondosan kell simitani a
vakolatokra és a méretpontossagra vonatkozo6

szabvanyok eldéirdsai alapjan elsd osztalyd kivitelnek megfeleld
simasag és egyenletesség biztositasa érdekében. A vallalkozdénak
megfeleld rozsdamentes acél ©profilad sarokelemet, lezéarast,
illetve taguldsi hézagperemezést kell biztositania az éleknél,
csatlakozasoknal és mas anyaghoz vald kapcsolddasoknal. Minden
csatlakozast, szeglyukat vagy hasonlot ki kell tolteni a gyartok
utasitasaival 0Osszhangban, hogy tokéletesen sima fellletet
lehessen biztositani.

A vakolat acél sarokelemeit ¢és lezaré peremeit a gyartok
utasitasainak megfelelden kell rogziteni.



A vakolatra a csempézett felluletek kivételével RIGIPS RIMANO O-
3 belsétéri nagyszilardsadgu gletteldgipszet kap, Supralux
HARMONI MIX beltéri falfesték kerul felhordasra. Mas tipusu
festék alkalmazdsa esetén az alkalmazni kivant terméknek
alkalmasnak kell legaldbb 5 alkalommal torténd vizes lemosasra,
azt allaganak, feluleti megjelenésének megvaltozasa nélkiul kell
elviselnie. A latszé acélszerkezetek Trinat alapozofesték
felhordésat kovetbéen Trindt magasfényld zomancfesték réteggel
ellatandok.

1.3.7.16. Homlokzati feluletképzés

A labazat kéburkolatot kap. A fém feliletek gyartdi
felliletkezeléssel késziilnek, a terven szerepld szinviladgban. A
homlokzati feliletek Terranova gyartmanyd — 15 cm vastag EPS és
kézetgyapot hészigeteld anyagbdl alloé vakolatrendszerre
felhordott.

1.3.8. Epiiletgépészeti miiszaki leiras
Kialon, szakagi kiviteli tervek alapjan.
1.3.9. Villamos miiszaki leiras

Kulon, szakagi kiviteli tervek alapjan.

1.3.10. Kornyezetvédelmi tervfejezet
Az épités soran betartandé kornyezetvédelmi kovetelmények:

A Kkivitelezés soran olyan technoldgiadkat Ilehet alkalmazni,
melyek egyértelmien kizarjak a kérnyezet szennyezddésének
(talaj, talajviz, diffuz légszennyezés, stb.) lehetdségét.

Uj vizvezetékeket, szennyvizcsatornakat, valamint kapcsolédo
miUtargyakat vizzard és nyomasédlld kivitelben lehet késziteni. Az
izembe helyezhetéség feltétele a csatorndk és a mitargyak
sikeres viz zardésagi és nyomasprébaja, a vizvezetékek alapos
dtmosédsa és fertdtlenitése, amiket a miszaki A&tadas-atvételi
eljarason kell dokumentalni.

Az épitési, 111l. kivitelezési munkdk soran keletkezd hulladékok
- melyek korét a moédositott 16/2001.(VII1.18) KOM. Rendelet 1.
sz. melléklete hatarozza meg- kezelésérdl (gyldjtés, eld8kezelés,

szallitas, hasznositas, artalmatlanitas..) a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz616 mdbddositott 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet eldéirédsai

szerint kell gondoskodni.

Az épitési — és az azt kdvetd karbantartasi, feltjitasi munkak —
soran, 1ll. az intézmény teriiletén barmilyen tevékenységet végzd
Vallalkozdk részérél a Megbizd koteles megkdvetelni a Jelenleg



érvényben 1évé kbérnyezetvédelmi eléirasok betartasat és
betartatasat, az alabbi fdébb szempontok figyelembevételével:

A vallalkozdbk helyi vezetdi kbtelesek biztositani a
munkaval lalok oktatasat a telephelyen betartando
kornyezetvédelmi kovetelményekrdl.

A vallalkoz6 koteles gondoskodni az ideiglenes felvonulasi
létesitmények a rendezett esztétikus allapot  folyamatos
fenntartasarol, a burkolt es flvesitett teriuletek
tisztantartasaroél, allaganak megévasarol.

Készuléek, berendezés, nyomvonalas létesitmény tisztitasi munkai
soran az eltavolitott anyagok kezelése, tarolasa, elszallitasa a
lerakasi vagy artalmatlanitasi teriletekre csak a vonatkozé
eléirdsok szerint lehetséges.

Berendezés, gép, készulék megbontasa soran elfolyé anyagok
felfogasa, elhelyezése — megfeleld edényzet vagy télca
segitségével — csak a munkaterilet illetékes vezetdjének
utasitédsai szerint torténhet.

Berendezés, készulék, alkatrész mosasa, tisztitasa csak a
Megbizdé vagy a munkateriilet illetékes vezetéje 4&ltal megjeldlt
helyen, az el8iradsoknak megfeleld mbébdon torténhet.

A munkavégzéshez esetlegesen szikséges veszélyes aruszallitasa

(pl. gépolaij) atfejtése, tdrolésa, a keletkezé veszélyes
hulladékok (festékes doboz, olajos rongy, stb.) kezelése soréan
maradéektalanul betartandok a vonatkozo kérnyezetvédelmi
elbdirasok.

Olyan anyagot (pl. gépolaj), amely kiomlés, elfolyas esetén a
talajt, talajvizet szennyezheti csak az arra Kkijelolt,
betonozott feliileten, vagy kdrmentd tdlcdban tarolhatd.

A munkavégzés vagy anyagtarolds sordn esetlegesen eldéidézett
talaj, talajviz szennyezést a teriiletileg illetékes vezetdnek
haladéktalanul be kell jelenteni. A karelharitasréol a Megbizoval
egyeztetett médon kell gondoskodni .

Epitési — szerelési — bontasi munkdk soran keletkezd hulladékok
a szerzdédésben rogzitett, vagy az épitési — szerelési napldban
szabdlyozott mdédon helyezhetd el. Az elkiilénitett gyldjtés,
tarolas szabalyai betartandok.

Kildén eldirds hiadnydban a munkavégzés soran keletkezd kisebb
mennyiségld kommundlis hulladék a munkateriilet szerinti illetékes
vezetd altal megjeldlt hulladékgyljtdbe helyezhetd el.
Biztositani kell a belséégésd motorral szerelt gépjarmivek,
munkagépek, aggregat, stb. Jj6l beszabadlyozott lUzemét, a levegd
tisztasag, ill. a zaj védelem érdekében.

Gépjarml, munkagép, aggregat zajcsokkentd elemeit eltavolitani
nem szabad, azok hianyaban a berendezés nem lUzemeltethetd.

1.3.11. Nyilatkozat



A tervezett épitmény megvaldOsitasa soran az épitési és
bontasi hulladék tervezett mennyisége a 45/2004.(VI11.26.) BM-
KvWM rendeletben foglaltak szerinti mennyiségi kiszobdt nem
haladja meg.

Sorszam Hulladék anyag mindsége Szamitas Mennyiségi
szerinti csoportok szerinti kiszob (t)
mennyiség (t)
1. Kitermelt talaj 355,20 20
2. Betontormelék 1,32 20
3. Aszfalt - 5
4. Fahul ladék 4,10 5
5. Fémhul ladék - 2
6. Mlanyag hulladék 1,80 2
7. Vegyes épitési és bontasi 8,23 10
hul ladék
8. Asvanyi eredetd hulladék - 40

2. szamu melléklet a 45/72004. (VI1.26.) BM-KvVM egyittes
rendeletéhez

EPITESI HULLADEK TERVLAP

Az épitési tevékenység soran keletkezd hulladékhoz

Az épitetd adatai: A vallalkoz6 adatai: Datum:

Neve: SajoOszoged 2018. junius ho
Kozségi Onkormanyzata|Neve, cime:
KUJ, KTJ széama:

Cime: 3599
Sajoszoged, Ady E. u.
71.

Az épitéshely adatai:
Cime: Sajo6szoged, Matyas kiraly u. 10.

Helyrajzi szama: 383

A végzett tevékenyseg: épllet épitése, atalakitasa, bdévitése,
feltjitésa, helyredllitésa, korszerlsitése, tovabbépitése. (a
kivant rész alahuzando)

Sor- Epitési hulladék Kezelési mdéd
szam Alhgl!adek anyagi EWC Tomeg |Megnevezés| Helyszin
mindsége szerinti . .
Py kédszam (o) e e
csoportositas
17 05

1. |Kitermelt talaj 04 355,20 | Elterités | Helyben

2. |Betontormelék 17 01 1,30 Deponalas | Hejdpapi




01 hul ladék
telepen
3. |Aszfalttormelék
4. |Fahulladék 17 02 4,10 Deponalas | Hejdpapi
01 hul ladék
telepen
5. |Fémhulladék
6. |Mdanyag hulladék 17 02 1,80 Deponalas | Hejdpapi
03 hul ladék
telepen
7. |Vegyes épitési és 17 09 8,23 Deponalas | Hejdpapi
bontasi hulladék 04 hul ladek
telepen
8. |Asvanyi eredetd
épitédanyag-hulladék
Osszesen: 370,73

1.3.12. Mennyiségi kimutatas

1. Kitermelt talaj (humuszleszedés)
724 m2x0,20 m x1,6 t/m3 = 231,68 t

1526 m2teriletd zdldtertleten telken belill elteritésre keril

96,5 m2x0,8 m x1,6 t/m3 = 123,52 t
60t-t kaviccsal keverve feltoltésre hasznalunk

63,52t-t a humusz terités alatt foldfeltoltésre hasznalunk

0sszesen: 355,20t

2. Jelentds mennyiségu betontdérmelék nem keletkezik (transzport

betont hasznalunk)
betonpumpa 10 alk. x 0,13 m3 x 2,1 t/m3 = 1,30 t

3. Aszfralt
- Nem keletkezik

4. Fahulladék
- 1050 m2 x 0,0065 m3/m2 x 0,6 t/m3 = 4,1 t
O0sszesen: 4,1 t

5. Fémhulladék
- Nem keletkezik

6. Mdanyag hulladék (raklap sapka)
-800 db x 0,0015 = 1,8 t

Vegyes épitési és bontasi hulladék (gépészeti vésések)




- 3000 m x 0,02 x 0,02 x 1,3 t/m3 = 1,56 t
- 1000 m x 0,05 x 0,05 x 1,3 t/m3 = 3,25 t
- 40 db x 0,30 x 0,2 x 1,3 t/m3 = 3,12 t

- 40 db x 0,06 x 0,06 x 2,1 t/m3 = 0,30 t
vegyes épitési és bontasi hulladék Osszesen: 8,23 t

8. Asvanyi eredetd hulladék
nem keletkezik
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GOrzsony Gabor
épitész, tervezd
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